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Inbjudan till markanvisningstävling
Linköpings kommun bjuder in till en markanvisningstävling för byggrätter inom stadsdelen
Skogsvallen i Södra Hjulsbro. Vi söker nu byggherrar som vill utveckla området
tillsammans med oss. Nedan ges en beskrivning av markanvisningsområdet och en
presentation av de specifika förutsättningar som gäller för kommande bebyggelse inom
detaljplanen för Skogsvallen.

Markanvisningen omfattar ett tilldelningsområde som utgörs av fastigheten Näringen 1.
Tilldelningsområdet omfattar en uppskattad byggrätt om ca 7 900 kvadratmeter bruttoarea
(BTA) totalt fördelat på cirka 100 hyresrätter och 12 radhus.

Intresserade byggaktörer är välkomna att lämna anbud senast den 24 oktober 2023.
Anbuden ska lämnas in digitalt via e-post till markanvisningskogsvallen@linkoping.se.
Den anbudsgivare som utifrån tävlingskrav och utvärderingskriterier lämnar det mest
fördelaktiga anbudet får genom tecknande av markanvisningsavtal möjlighet att
förverkliga sina idéer för området.

Markanvisningstävlingen för Näringen 1 utgör ett viktigt steg i utvecklingen av Södra
Hjulsbro i Linköping – välkomna att lämna in anbud!
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1 Presentation av Linköping och Skogsvallen

1.1 Linköping
Linköping är en snabbt växande kommun, med snart 165 000 invånare, som ligger i
hjärtat av södra Sverige. Vi är Sveriges femte största kommun. Linköping präglas av
högteknologi i världsklass inom områden som flyg, IT och miljöteknik. Här finns en
stark innovationskraft med en av Europas främsta teknikparker, Linköping Science
Park, och ett högt rankat universitet som står för nytänkande och spetskompetens.

1.2 Skogsvallen
Markanvisningstävlingen omfattar fastigheten Näringen 1 som är belägen i
stadsdelen Hjulsbro som ligger i sydöstra delen av staden utmed Stångån. Fram till
slutet av 1960-talet byggdes Hjulsbro ut relativt långsamt och var länge en från staden skild
tätort. Stadsdelen omfattar förutom den tidigare tätorten Hjulsbro även Kvinneby i norr,
Möjetorp samt Harvestad i söder. Tillgången på grönområden inom stadsdelen är god. I
Kvinneby finns ett motionsspår. Invånarna har även närhet till Vidingsjö motionscentrum.

Bebyggelsen består till övervägande del av småhus. I Kvinneby började under slutet av
1960-talet utbyggnaden av ett större flerbostadshusområde med både hyres- och
bostadsrätter. Samtidigt startade utbyggnaden av småhusområden i större skala.Under
1970-talet skedde det en kraftig utbyggnad inom området.

Marken inom planområdet har tidigare bestått av två fotbollsplaner samt en grusplan på den
låglänta norra delen. Fotbollsplanerna har flyttats cirka 400 meter söderut. Den högre
kuperade delen i södra planområdet som är planlagt för kvartersmark har bestått av skog med
rekreativa värden. En stor del av skogen behålls intakt genom att den planlagts som allmän
plats och natur.

1.3 Områdets läge i staden
Markanvisningsområdet ligger cirka 7 kilometer sydöst om Linköpings resecentrum. Från

hållplats Lövsbergsvägen, som ligger i nära anslutning till tilldlelningsområdet, tar det ca 26

minuter till Linköpings resecentrum med kollektivtrafik. Från hållplats Södra Ullstämma,

cirka 400 meter sydväst om planområdet längs Brokindsleden, tar det 23 minuter till

Linköpings resecentrum med kollektivtrafik.

I närområdet söder om Skogsvallen finns en nybyggd grundskola, Harvestadsskolan, för

elever från förskoleklass till årskurs sex. Övriga skolor inom stadsdelen är Kvinnebyskolan

och Hjulsbroskolan, där den senare är belägen strax öster om Stångån inom stadsdelen

Hackefors.

I Hjulsbro finns dagligvarubutik och postombud. Avståndet till Ekholmen med apotek,

bibliotek, vårdcentral med barnavårdscentral och folktandvård är cirka 1 kilometer. I
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anslutning till Skogsvallen finns även ett mindre handelsområde med ett brett utbud. Intill

Harvestadsskolan finns en ny anläggning med fotbollsplaner, UCS/PEMA Arena.

Just nu bygger Spridd och Boet första etappen. En stor del av bostäderna är färdigbyggda

och boenden har flyttat in. Botrygg bygger den sydvästra delen av planområdet där inflytt

påbörjades i första kvartal 2023.

Byggnation inom andra etappen påbörjas i tredje kvartal 2023. Det avser parhus och

friliggande hus. Alla småhustomterna inom området är sålda till privatpersoner.

Figur 1 - Stadsdelen Hjulsbros geografiska placering inom staden Linköping

1.4 Detaljplanen
Gällande detaljplan ”del av Ullstämma 5:8 m.fl.” vann laga kraft 2018-10-15. Detaljplanen

utgör en del av handlingarna i detta prospekt, se bilaga A1-A3. Planområdet är cirka 11

hektar stort och består till största del av fastigheterna Ullstämma 5:1 som ägs av Linköpings

kommun och Ullstämma 5:8 som är privatägd. Hela planområdet omfattar cirka 400

bostäder och en förskola samt kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Inom

planområdet kan såväl flerbostadshus, radhus, kedjehus, parhus och friliggande småhus

rymmas med en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.1

1 Bilaga A1-A3 Detaljplan
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Figur 2. Detaljplan i Hjulsbro för Ullstämma 5:8 m.fl.

2 Preliminär tidplan för markanvisningstävlingen

I detta avsnitt beskrivs tidplan för markanvisningstävlingen. Här beskrivs också de
tilldelningsområden som ingår i markanvisningstävlingen.

2.1 Tidplan för markanvisningstävlingen
Inbjudan till markanvisningstävlingen skickas ut 07 juni 2023
Sista dag för att ställa frågor gällande
markanvisningstävlingen

01 september 2023

Sista dag då svar på frågor om markanvisningstävlingen
publiceras

06 september 2023

Sista dag för inlämning av anbud 24 oktober 2023
Utvärdering av anbud oktober/november 2023
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Tecknande av markanvisningsavtal november/december 2023
Tecknande av marköverlåtelseavtal kvartal tre 2024

2.2 Markanvisningstävlingens omfattning
Aktuell markanvisningstävling omfattar tolv radhus, cirka 100 lägenheter och minst
140 kvadratmeter lokaler mot torg. Detaljplanen tillåter två våningar för radhusen
och högst 45 % av fastighetsarean får bebyggas.

2.3 Beskrivning av tilldelningsområdet
I detta avsnitt beskrivs tilldelningsområdet samt ett antal viktiga förutsättningar för
byggnation inom området. En fördjupad genomgång av förutsättningar för
byggnation inom området finns i planhandlingarna för Detaljplan i Södra Hjulsbro
för del av Ullstämma 5:8 m.fl. (Skogsvallen), se bilaga A1-A3 till detta prospekt.
Med hjälp av planhandlingarna och detta prospekt inklusive bilagor förutsätts
byggaktörer som är intresserade av att medverka i markanvisningstävlingen kunna
skapa sig en bild av förutsättningarna i projektet.

Tilldelningsområdet omfattar fastigheten Näringen 1. Inom tilldelningsområdet
möjliggör detaljplanen bostäder och centrumverksamhet. Tilldelningsområdet är
beläget i det norra planområdet längs Vårdsbergsvägen.

Figur 3- tilldelningsområdet markerat med röd färg

Detaljplanen möjliggör ca 7900 kvadratmeter BTA inom fastigheten Näringen 1.
Byggaktörer som lämnar anbud är ansvariga för att göra egen bedömning av
exploateringsmöjligheten för tilldelningsområdet utifrån gällande detaljplan och med

4



Markanvisning Skogsvallen
Prospekt 2023-08-18

hänsyn till de grundkrav som framgår av detta prospekt. Den uppskattade bruttoarean
som anges ovan är baserad på en schablonmässig beräkning av byggrätten.

3 Grundläggande tävlingskrav

I markanvisningstävlingen finns ett antal grundläggande krav som alla byggaktörer
behöver uppfylla. Dessa krav redovisas i följande avsnitt.

3.1 Överensstämmelse med detaljplan
Anbud som lämnas in ska vara förenliga med Detaljplan i Södra Hjulsbro för del av
Ullstämma 5:8 m.fl. (Skogsvallen). Se bifogade antagandehandlingar för plankarta
(bilaga A1), plankarta i dwg-format (bilaga A2) och planbeskrivning (bilaga A3).

Kommunen är huvudman för allmän plats i hela planområdet, vilket innebär att
kommunen ansvarar för och bekostar utbyggnad och drift.

3.2 Markpris
Markpriset är fast och utgör således inget utvärderingskriterium i
markanvisningstävlingen. Markpriser för flerbostadshus respektive radhus redovisas
nedan:

Flerbostadshus

Hyresrätt - 3 000 kr/ m² BTA (bruttoarea)

Vid fastställande av den slutliga köpeskillingen kommer all BTA ovan mark enligt
bygglov att medräknas.

Radhus

Äganderätt - 600 000 kr/ tomt

Byggaktören ansvarar för och bekostar eventuell ytterligare fastighetsbildning.

Överlåtelsen av tilldelningen kommer att genomföras vid tecknande av
marköverlåtelseavtalet, se även rubrik Avtal om de avtal som kommer att tecknas
mellan kommunen och byggaktörerna.

För mer info om vad händer vid tidpunkten för tecknandet av marköverlåtelseavtal
om exploatören ångrar sig, se rubrik 5.4 om Ekonomi.
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3.3 Vatten och avlopp
Tekniska Verken AB svarar för utbyggnad samt drift och underhåll av de allmänna
vatten- och avloppsledningar och fjärrvärmenätet inom planområdet fram till
upprättad/anvisad servis (leveranspunkt).

3.4 Fjärrvärme

Ny bebyggelse ska anslutas till fjärrvärme, vilket både är en möjlighet och en
förutsättning för den här markanvisningstävlingen. Anslutningspunkter för
fjärrvärme anläggs vid anmälan om anslutning av fjärrvärmen.

3.5 El, Tele/opto

Ny bebyggelse ska anslutas till befintligt el-, fiber- och telenät.

3.2 Spill- och dricksvatten
Bebyggelsen inom planområdet ansluts till det allmänna vatten- och avloppsnätet.
Utbyggnaden av nya vatten- och avloppsledningar har huvudsakligen skett i
lokalgatorna. Höjdsättningen av bebyggelsen måste anpassas till planerade
självfallsledningar. Endast källarlösa byggnader kan anslutas med självfall till det
allmänna spill- och dagvattensystemet.

Tilldelningen Näringen 1 Antal serviser

Flerbostadshus och gemensam parkering 2

Radhus 9

I det fall exploatören vill stycka av i flera fastigheter än planerat enligt
servisavsättningarna, eller av annan anledning önskar förändring i antalet/placering
av serviser, står exploatören för de extra kostnader detta medför. Se bilagd karta till
markanvisningstävlingen för ungefärlig placering av anslutningspunkter för vatten
och avlopp.2

3.3 Dagvatten
Dagvatten ska infiltreras och/eller fördröjas inom kvartersmark försett med
breddavlopp innan det ansluts och släpps i allmän dagvattenledning, inom den egna
blivande fastigheten eller inom den mark som kommer att upplåtas för
gemensamhetsanläggning. Parkeringsytor anläggs med fördel med genomsläppligt

2 Bilaga K1 Anslutningspunkter Vatten och Avlopp
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material och med gröna ytor där infiltration och rening sker. Magasin ska i första
hand anläggas som ytliga regnvattenbäddar men kan även förläggas under jord.

Fördröjningsvolymen som erfordras för en viss yta beräknas utifrån ytans
avrinningskoefficient och dess area enligt formeln: Fördröjningsvolym =
area*avrinningskoefficient*10 mm.

Dräneringsledningar från eventuella källarvåningar kan inte med självfall anslutas till
allmänna dagvattenledningar. För flerbostadshusen vid planområdets entré, ska
golvhöjden som lägst vara 66,8 meter över nollplanet.

Dagvattnet leds från planområdet till ett nyanlagt dagvattenmagasin utanför
planområdet, norr om Vårdsbergsvägen, innan det leds vidare ner i Stångån.
Tekniska verken ansvarar för dagvattenmagasinet.3

En skyfallsanalys har gjorts som bland annat visar på torgets vikt som tillfällig
översvämningsyta vid 100-års regn innan vattnet leds bort via diken och
ledningsnätet. Bebyggelse inom tilldelningsområde kring torget och norr mot
Vårdsbergsvägen, måste därför höjdsättas och konstrueras för att stå emot vatten
stående mot byggnadssockel för dessa tillfällen.4

3.4 Parkering för cykel och bil
Bil-och cykelparkering anordnas inom kvartersmark. Kommunens parkeringsnorm
för bil och cykel ska uppfyllas vilken anges i dokumentet ”Parkering i planering och
bygglov”, se bilaga B11.

Hänsyn behöver tas till utformning och gestaltning av parkeringsytor för att bidra till
Skogsvallens målbild. Parkeringarna ska utformas inramade av grönska, inte placeras
alltför nära hus och gärna anläggas med genomsläppligt material, se bilaga B11.

Cykelparkering

Radhus Cykelparkering för radhusen förutsätts kunna anordnas på
respektive tomt.

Flerbostadshus För flerbostadshusen ska minst 20 cykelparkeringar/1000 m2 BTA
med extra utrymme för cykelkärror, lådcyklar etcetera finnas
inomhus. Minst 10 cykelparkeringar/1000 m2 ska anordnas
utomhus för boende och besökare. Antalet cykelparkeringar som
behöver anordnas för lokalytorna är 23/1000 m2 varav 5 platser
avses för anställda och 18 platser avses för besökare.5

5 Bilaga B11 Parkering i planering och bygglov

4 Bilaga B9 Skyfallsanalys Ullstämma - Möjetorp

3 Bilaga B6-B8 Dagvattenpolicy; PM dagvattenutredning, PM dagvattenhantering
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Bilparkering

Radhus 1,6 platser/lägenhet anordnas varav minst 0,2 platser är
besöksparkeringar.

Flerbostadshus 11 bilparkeringar/ 1000 m2 BTA anordnas varav en plats/1000
m2 BTA reserveras för besöksparkering. Antalet bilparkeringar
för handelsändamål är 15 platser/1000m2 varav fyra platser
avses till anställda och 11 för besökare. Möjlighet till olika
mobilitetsåtgärder för att minska antal parkeringsplatser
uppskattas.6

Cirka 5 % av samtliga bilparkeringsplatser ska kunna anpassas för rörelsehindrade
med särskilt parkeringstillstånd och ska kunna erbjudas nära entréer, gångavståndet
för dessa ska inte överstiga 25 meter.

Exploatören ansvarar för att ansöka om och upprätta en gemensamhetsanläggning i
enlighet med detaljplan. Förslagsvis görs det i samma ansökan som avstyckning av
radhusen (äganderätter) vilka även ska tilldelas andelar i

3.5 Varutransporter
Angöring av varutransporter till lokalerna ska kunna ske från insidan av kvarteren.

3.9 Avfall

Markanvisningsområdet kommer att anslutas till kommunala renhållningen.
Uppsamling av hushållsavfall ska lösas inom kvartersmark.

3.10 Avgifter och taxor
Exploatören ansöker om och bekostar samtliga anslutningsavgifter för
Vatten/Avlopp, el, fjärrvärme, opto och övrig teknisk försörjning. För vidare
information om taxor och avgifter kontakta Tekniska Verken i Linköping AB, växel
tel. 013-20 80 00.

3.11 Fastighetsbildning
Kommunen har ansökt om bildande av exploateringsfastighet motsvarande
tilldelningsområdet.7 U-områden för allmänna ledningar är utlagda i planen. Behov
av ledningsrätter kan komma att bli aktuellt. Respektive ledningsägare ansvarar för
att ansöka om bildande av ledningsrätt för säkerställande av ledningarna.

3.12 Kommunalt hyrda bostäder
Det finns ett stort behov av kommunala bostäder i Linköping.

7 Bilaga K2 Fastighetsindelning

6 Bilaga B11 Parkering i planering och bygglov

8



Markanvisning Skogsvallen
Prospekt 2023-08-18

Kommunala bostäder innebär i detta sammanhang hyresrätter där kommunen står för
förstahandskontraktet. Kommunen hyr i sin tur ut bostaden till personer som av olika
anledningar har svårt att få en bostad och som kommunen genom särskild
lagstiftning har ett ansvar för.

Exploatören som blir tilldelat mark i Skogsvallen för att bygga hyresrätter i
flerbostadshus, ska erbjuda Linköpings kommun en volym som motsvarar minst 12,5
% av hyreslägenheterna. Observera att detta erbjudande inte innebär en skyldighet
för kommunen att hyra en viss volym. Kommunen avgör, utifrån behov, hur stor del
av den offererade volymen som kommunen ska förhyra.

Förhyrning ska inte vara tidsbegränsad. Minst 20 % av den volym som kommunen
ska förhyra ska vara 1 rum och kök, dock minst en lägenhet. Minst halva volymen av
lägenheterna ska erbjudas till kommunen inom tilldelningsområdet. Dessa lägenheter
ska ha samma hyresnivå som övriga lägenheter inom tilldelningsområdet. Övriga
lägenheter kan hyras ut i andra stadsdelar i Linköping (dock ej Skäggetorp, Berga
eller Ryd). Lägenheter som hyrs ut i andra stadsdelar ska ha bruksvärdesförhandlad
hyra och ska inte vara samlade inom samma fastighet.

Kommunen ska ha rätt att upplåta lägenheterna i andra hand. Så länge kommunen
innehar förstahandskontraktet är det kommunen som betalar hyran till
fastighetsägaren och har ett ansvar gentemot fastighetsägaren och
andrahandshyresgästen enligt gällande lagstiftning. Efter det att
andrahandshyresgästen har bott i lägenheten i 12-18 skötsamma månader (med
skötsamma månader menas med regelbundna hyresbetalningar, icke upprepade
störningar, vård av lägenhet samt att allmän god hyressed har följts) ska
fastighetsägaren pröva möjligheten för andrahandshyresgästen att ta över
förstahandskontraktet. I samband med prövning av andrahandshyresgästens
möjlighet till övertagande av förstahandskontrakt ska inkomstkravet utgå från
Socialstyrelsens Riksnorm. Till disponibla medel ska även försörjningsstöd,
studiemedel, bostadsbidrag och bostadstillägg räknas in.

Andrahandshyresgästen ska i allmänhet uppfylla fastighetsägarens ordinarie
uthyrningspolicy och allmänt god hyressed. I det fall andrahandshyresgäst inte blir
godkänd för övertagande av förstahandskontrakt fortsätter kommunen att hyra ut i
andrahand.
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4 Markanvisningens innehåll och utvärdering

Kommunens mål med markanvisning är ett utförbart projekt inom en viss tidplan
med god arkitektur, vacker utformning, miljömässig hållbarhet och egenskaper som
främjar social hållbarhet.

Nedan redovisas de inlämningskrav och utvärderingskriterier som gäller för
tävlingen och som inlämnade anbud kommer att bedömas utifrån.

4.1 Utvärderingskriterier
Projektets beskrivning av arkitektoniska kvaliteter och hållbarhet kommer
tillsammans med redovisat tidplan ligga till grund för utvärdering i steg tre och fyra.
Utifrån utvärderingens resultat kommer kommunens bedömningsgrupp föreslå en
vinnare.

4.1.1 Bedömning av arkitektur, färg och formspråk (vikt = 50 %)

Kommunens strävan är att skapa förutsättningar för ny bebyggelse utifrån
stadsbyggnadsidén ”modern trädgårdsstad” respektive ”hus i natur”, med en offentlig
områdesentré som utgörs av flerbostadshusen med sina aktiva bottenvåningar och det
centrala torget i planområdet. En ytterligare strävan från kommunen är att genom
denna markanvisningstävling möjliggöra för ett kvalitativt byggande med rimliga
priser. Blandningen av upplåtelseformer ger en variation för området och skapar
möjlighet för en socialt hållbar stadsdel.

En torgyta är planerad vid infarten från Vårdsbergsvägen, planområdets entré.
Torgytan gränsar till tilldelningsområdet, därför är det viktigt att projektet speglar
känslan inom området. Kommunens ambitioner med vilka funktioner som ska
inrymmas på torget inkluderar följande:

● plats för eventuella uteserveringar
● aktivitet som får människor att uppehålla sig på torget
● grönska mot en del av Vårdsbergsvägen som sedan vandrar in över torget
● cykelparkeringar

Anbudet behöver svara på följande punkter och frågeställningar:

● Projektidéns kvalité och relevans i förhållande till detaljplanens övergripande
tema om ”modern trädgårdsstad”

● Föreslagen bebyggelsens arkitektoniska idé och kvalitet: - Hur föreslagen
bebyggelse bidrar till detaljplanens vision om ”Modern trädgårdsstad”

- Hur föreslagen bebyggelse bidrar till den omgivande staden?
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- Hur föreslagen bebyggelse samspelar med sin närmaste omgivning?
- Hur den föreslagna bebyggelsen genom enkla medel bidrar till en

varierad och originell bebyggelse och gatumiljö, samt till trivsamma
och skyddade gårdar med bra boendemiljö?

- Hur bidrar projektet till en miljö- och klimatmässigt hållbar/robust
stadsutveckling?

- Vad bidrar projektet med avseende innehåll och långsiktig användning
- bostäder, lokaler m.m.?

- Hur sker samspelet mellan arkitekturens tre bärande egenskaper -
berörande, robust och hållbar?

Vid bedömning kommer kommunen bedöma hur väl projektets arkitektoniska
kvaliteter förhåller sig till detaljplanens syfte, mål och stadsbyggnadsidé.

4.1.2 Bedömning av tidplan och organisation (vikt = 50 %)

Kommunens strävan är att projektet utförs inom en viss tidplan som exploatören
presenterar med sitt tävlingsförslag. Kommunens ambition är att byggnationen
påbörjas i kvartal tre 2024.

Exploatören ska lämna en tydlig tidplan som visar den tidigaste byggstart samt olika
delmoment som exploatören ska förhålla sig till. Exploatören ska också lämna in en
detaljerad beskrivning om hur projektet ska genomföras utifrån tidplanen, hur
tidplanen ska hållas och vilka aktörer som kommer vara inblandade i projektet.

Viktiga punkter som exploatören bland annat behöver beskriva är följande:

● En tydlig tidplan som visar den tidigaste byggstart som exploatören kan tänka
sig att påbörja byggnation och när projektet är slutfört

● Detaljerad beskrivning om hur projektet ska genomföras
● Hur tidplanen ska hållas i relation till de olika delmomenten
● Redovisning om vilka aktörer som är inblandade inom projektet,

projektorganisation mm

Kommunen kommer i markanvisnings- och marköverlåtelseavtal ställa krav på att
byggstart och färdigställande följer gällande tidplan.

Exploatören ska sätta upp ramar som ska klaras, tidplanen ska rymmas i dessa ramar.
Projekteringen startar när markanvisningsavtal tecknas kvartal 4 2023. Tidsplanen
ska delas upp i kvartal, och exploatören där ska redovisa varje delmoment.

4.2 Utvärdering av inkomna anbud
Inlämnade anbud kommer utvärderas av en beredningsgrupp som består av
tjänstepersoner från Linköpings kommun. Projektets arkitektoniska kvaliteter
kommer tillsammans med tidplanen att ligga till grund för utvärderingen. Kommunen
gör en sammanvägd bedömning utifrån de förutsättningar och utvärderingskriterier
som framkommer av tävlingsförslaget. Linköpings kommun förbehåller sig rätten att
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i bedömningen av respektive anbud utvärdera byggaktörens genomförandeförmåga
samt projektets genomförbarhet.

Endast de lösningar och åtgärder som byggaktörerna tydligt i skrift och/eller i bild,
beskriver att de avser att genomföra, kommer att utvärderas. Formuleringar i anbudet
som uttrycker ambitioner och viljeyttringar kommer att lämnas utanför
bedömningen. Det är därför mycket viktigt att anbuden är konkreta, tydligt
redovisade och lättförståeliga.

Inlämnade bebyggelseförslag ska vara genomarbetade i den utsträckning att
anbudsgivaren är beredd att förverkliga förslaget utan förenklingar eller ändringar,
som inte godkänns av kommunen.

Utvärdering av inkomna anbud sker i följande steg. För att gå vidare till nästa
bedömningssteg måste föregående steg vara uppfyllt enligt beskrivningen nedan.

Steg 1: Kontroll sker om markanvisningsanbudet har kommit in i rätt tid och att
samtliga uppgifter är ifyllda samt att efterfrågade handlingar är inskickade.

Steg 2: Bedömning om exploatören anses vara en fullgod samarbetspartner med
hänsyn till ekonomisk stabilitet, långsiktig uthållighet och förmåga att fullfölja
ingånga avtal och påbörjade projekt. Även byggaktörens projektorganisation
granskas som ett led i bedömning av byggaktörens förmåga att genomföra projektet.

Exploatörer som till exempel har bolag som inte är registrerade på vederbörligt sätt,
befinner sig i konkurs eller på annat sätt är på obestånd, kommer att diskvalificeras i
utvärderingen.

Linköpings kommun samarbetar med Skatteverket och kommer att göra ekonomiska
kontroller av exploatörens företag och bolagsmän.

Steg 3: Utvärdering av projektets arkitektoniska kvaliteter sker utifrån
projektbeskrivningen som redovisas på blankett 2 med bilagor. Hur bidrar projektet
till sin omgivning och stadsbygnadskonceptet “modern trädgårdsstad”. Utvärdering
om hur arkitekturen bidrar till de sociala och ekologiska aspekterna inom området.

Utvärdering av tidplanen med hänsyn till tidigaste byggstart och slutförandet som
redovisas på blankett 3.

Bedömning av arkitektonisk idé, färg och formspråk å ena sidan och tidplan å andra
sidan kommer att göras utifrån en skala mellan 0-10, där 0 är lägst poäng och 10 är
högst.

Steg 4: Bedömningsgruppen gör sedan en totalbedömning av inlämnade anbud.
Delpoängen från respektive utvärderingskriterie summeras sedan efter sin
procentuella vikt, 50 % arkitektonisk idé, färg och formspråk och 50 % tidplan, till
en slutpoäng som de utvärderade förslagen rangordnas efter. Högst teoretiska
totalpoäng skulle då blir: 10*50% + 10*50% = 10 poäng.
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Bedömningsgruppen föreslår sedan en vinnare för tilldelningsområdet utifrån givna
slutpoäng. Beslut om vinnare fattas av chefen för Mark- och exploateringsenheten
genom delegation från samhällsbyggnadsnämnden enligt beslut 2023-04-05.

4.3 Övriga villkor
Det är viktigt att exploatörens markanvisningsanbud är tydligt och konkret. Endast
de lösningar och åtgärder som exploatören tydligt beskrivit att de ska genomföras
kommer att utvärderas. Uttryck om ambitioner och viljeyttringar kommer att lämnas
utanför bedömningen.

Kommunen förbehåller sig rätten att förkasta de förslag som är för otydliga för att
kunna bedömas. Utifrån den företagsinformation som bifogas görs en
skälighetsbedömning om företaget kan genomföra markanvisningsanbudet beroende
på markanvisningsanbudets omfattning. Denna markanvisning är ingen upphandling
enligt LOU utan Linköpings kommun har rätt att efter egen bedömning förkasta
förslag som inte följer prospektet samt även rätt att förkasta samtliga förslag om det
anses nödvändigt. Linköpings kommun har exklusivt tolkningsföreträde avseende
alla inlämnade handlingar, material och uppgifter.

Linköpings kommun förbehåller sig:

● Rätten att förlänga eller avbryta markanvisningstävlingen om inget förslag
inkommer

● Rätten att förlänga eller avbryta markanvisningstävlingen om inkomna
förslag inte uppnår, eller överensstämmer med angivna förutsättningar och
målsättning för ny bebyggelse

● Rätten att förkasta förslag om de inte uppnår eller överensstämmer med
förutsättningarna eller har lämnat in efterfrågat underlag i
markanvisningsanbudet

● Rätten att exkludera de exploatörer ur processen som inte anses ha
förutsättningar att genomföra projektet eller har misskött sig i tidigare projekt
med kommunen

4.4 Meddelande om tilldelningsbeslut/utsedd vinnare
Resultatet av utvärderingen beräknas skickas ut via e-post till samtliga exploatörer
under kvartal 1 2024.

4.5 Markanvisningsanbudets form och innehåll

4.5.1 Språk
Inlämnat markanvisningsanbud ska vara på svenska. Korrespondens sker på svenska
och avtal tecknas på svenska.
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4.5.2 Ansökans innehåll
Markanvisningsförslag skall endast lämnas som digitala handlingar i PDF- format.

Följande handlingar skall ingå i markanvisningsanbudet:

Endast ett anbud får lämnas in. Till ansökan bifogas en beskrivning av arkitektonisk
idé, utförandet och hur exploatören avser att arkitekturen bidrar till social och
ekologisk hållbarhet. Exploatören redovisar hur dagvatten hanteras på tilldelningen8.

I anbudet ska exploatören göra en beskrivning av arkitektonisk idé om hur
bebyggelsen, trädgården och parkeringen ska utformas. Tydliga utfästelser om hur
exploatören avser att fullfölja deras tidplan ska redovisas i planerade tidpunkter.
Tidplanen kommer att ligga grund till uppfyllnad av byggnadsskyldigheten.

Fasadelevation och två referensprojekt bifogas markanvisningsanbudet från
sökandens verksamhet på tidigare projekt.

● Ifylld Blankett 1 för intresseanmälan, byggrätt och antal bostäder. Samtliga
byggherrar ska lämna in blankett 1. Om blankett 1 saknas kommer anbudet
inte utvärderas. Blankett 1 omfattar grundläggande underlag för avtal samt
underlag för att kunna bedöma exploatörens ekonomiska förmåga att
genomföra markanvisningsanbudet/projektet.

- Registreringsbevis, högst tre månader gammalt för både exploatören
och eventuellt moderbolag

- Senast färdigställda bokslut för både exploatören och eventuellt
moderbolag

- Skatteverkets mall SKV 4820 (ifylld av Skatteverket och högst tre
månader gammalt)

● Ifylld Blankett 2, beskrivning av arkitektonisk idé. Beskriv på ett sakligt sätt
projektets arkitektoniska karaktär, kvaliteter, särart och hur projektet bidrar
till sin omgivning och stadsbyggnadskonceptet “modern trädgårdsstad”.

- Fasadelevation på den tilltänkta bebyggelsen, skala 1:200. Om flera
utföranden föreslås i markanvisningsanbudet ska fasadelevation för
samtliga utföranden skickas med. I den arkitektoniska beskrivningen
ska beskrivning av tilltänkta utföranden finnas.

- Eventuellt referensprojekt
- Situationsplan på den tilltänkta bebyggelsen, skala 1:400
- En redovisning av uthyrningspolicy och principer för

bostadsförmedling som bland annat anger vilka krav anbudsgivaren
kommer att ställa på bostadssökandes ekonomi

8 Linköpings dagvattenpolicy 2017
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● Ifylld Blankett 3, beskrivning av tidplan och projektorganisation.
- Redovisning av exploatörens tidplan: från projektering, bygghandling,

etablering, byggstart, utförande och fram till uppfyllnad av
byggnadsskyldigheten.

- Redovisning av projektets olika delmoment från byggstart till
färdigställande

4.6 Inlämning av anbud
Ansökan om markanvisning ska vara inkommen till kommunen senast torsdag 24
oktober 2023 klockan 12:00. Anbud som inkommer efter den 24 oktober 2023
klockan 12:00 har kommit in för sent och kan komma att exkluderas.
Markanvisningsansökan lämnas in digitalt genom att bifoga efterfrågade handlingar i
ett epostmeddelande till ”markanvisningskogsvallen@linkoping.se”. I ämnesraden på
epostmeddelandet ska försändelsen märkas ”Ansökan Markanvisning Skogsvallen
etapp 3”. Maxstorlek per meddelande är 10 Mb. Försändelse kan vid behov delas upp
i flera meddelanden, lägg då till meddelandets nummer samt totala antalet i
ämnesraden till exempel 1-3/3. Markanvisningsanbud som inte inlämnas enligt ovan
exkluderas ur tävlingen. Vid mottaget e-postmeddelande skickas ett automatiskt
svarsmeddelande som kvittens på att försändelsen kommit fram.

4.7 Frågor under anbudstiden

Frågor om markanvisningen ställs via e-post till ”markanvisningskogsvallen@linkoping.se”
fram till och med onsdag 06 september 2023.

Vid frågor ska namn och telefonnummer anges. Dessutom ska ”Fråga Markanvisning
Skogsvallen etapp 3” anges i e-postmeddelandets ämnesfält. Frågorna kommer att besvaras
snarast möjligt. Innehåll i frågor och svar som kan påverka innehållet i markanvisningen
kommer att offentliggöras för tävlande löpande på tävlingens hemsida, dock med anonym
frågeställare och senast den 01 september 2023.

4.8 Exklusivt tolkningsföreträde
Linköpings kommun har exklusivt tolkningsföreträde avseende alla inlämnade
handlingar, material och uppgifter. Linköpings kommun har rätt att förkasta
markanvisningsanbud som innehåller reservationer. Linköpings kommun har även
rätt att förkasta samtliga förslag. Vidare förbehåller sig kommunen rätten att avbryta
markanvisningstävlingen vid lågt deltagande.

4.9 Meddelande om markanvisning
Linköpings kommun räknar med att skicka ut resultatet av utvärdering via e-post till
samtliga anbudsgivare när markanvisningsavtal är tecknade med vinnarna för
tilldelningsområdena. En utvärdering av markanvisningstävlingen kommer också att
publiceras på kommunens hemsida.
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5 Genomförande

Nedan beskrivs förutsättningarna för själva genomförandet av projektet såsom
tidsplan, ekonomiska frågor, beskrivning av kommande avtal med mera.

5.1 Beslut om markanvisning
När kommunens bedömningsgrupp har utvärderat tävlingsförslagen kommer ett
vinnande förslag att utses för tilldelningsområdet. Den exploatör som står bakom
förslaget kommer ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal med kommunen.
Beslut om tilldelning och avtal kommer att tas av chef för Mark- och
exploateringsenheten inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

5.2 Bygglovsförberedelser
När markanvisningsavtal är tecknade går den vinnande exploatören in en process för
att ta fram bygglovshandlingar utifrån detaljplanen, markanvisningstävlingens
grundkrav och exploatörernas anbud.

Ett markanvisningsavtal upprättas med den exploatör vars markanvisningsanbud bäst
stämmer överens med uppsatta kriterier och krav för markanvisningen. I
markanvisningsavtalet kommer de utfästelser exploatören redovisat i sitt anbud att
fastställas. Genom inlämning av markanvisningsansökan till kommunen godkänner
exploatör bifogat utkast på markanvisningsavtal.9 I den mån det finns motstående
information i prospekt och underlag till markanvisning så förbehåller sig kommunen
rätten att välja tolkning. Slutligt avtal kommer anpassas till det enskilda
markanvisningsanbudet och tilldelning. Exemplet på markanvisningsavtal är inte
bindande vilket gör att kommunen förbehåller sig rätten att genomföra de ändringar
och tillägg som man bedömer som lämpliga och skäliga. Exploatören är inte
berättigad till någon form av ersättning eller reduktion av markpris till följd av detta.

I markanvisnings- och marköverlåtelseavtal kommer byggaktör att förbindas att
genomföra det vinnande tävlingsförslaget med grundkrav och de ytterligare
åtaganden som byggaktör redovisat i tävlingen. I samband med ansökan om bygglov
samt under byggnation och efter färdigställd byggnation kommer åtagandena att
följas upp av kommunen.

Under markanvisningsavtalets giltighet ska exploatören planera, utreda, projektera,
bereda sina bygglovshandlingar och samordna sig med kommunen och andra berörda
exploatörer.

Markanvisningsavtalet är tidsbegränsat och beror på tidplanen som lämnas in av
exploatören. Om marköverlåtelseavtal rörande exploateringen inte kan träffas inom
tidsbegränsningen upphör markanvinsingsavtalet att gälla och kommunen har rätt att

9 Bilaga B14 Utkast Markanvisningsavtal
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göra en ny markanvisning. Kommunen kan medge en förlängning. En förutsättning
för förlängning är att exploatören aktivt drivit projektet och förseningen inte beror på
exploatören.

Kommunen har rätt att återta en markanvisning under den angivna perioden om det
är uppenbart att exploatören inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt
eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen, eller om kommunen och
exploatören inte kan komma överens om villkoren för en marköverlåtelse. Återtagen
markanvisning ger inte exploatören rätt till någon form av kompensation eller
återbetalning av markanvisningsavgiften.

Markanvisningen får inte överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande. Detta
gäller även överlåtelse till närstående företag eller inom samma koncern.
Kommunens, vid varje tillfälle gällande riktlinjer, policys och planer avseende
samhällsbyggande ska följas.

Marköverlåtelseavtalet reglerar marköverlåtelsen, ersättningar samt övriga villkor
och åtaganden för exploateringens genomförande. I utkast på markanvisningsavtal
finns presenterat vilka huvudsakliga förutsättningar som kommer gälla i efterföljande
marköverlåtelseavtal.

Marköverlåtelseavtal ska tecknas först efter att exploatören erhållit bygglov i
enlighet med markanvisningsavtalet och med den gestaltning som godkänts av
kommunen samt när parterna har enats om hur övriga kriterier ska följas upp och
godkännas. Inför tecknande av marköverlåtelseavtal ska exploatören ha tagit fram
följande handlingar, vilket ska ha skriftligen godkänts av kommunen genom dess
verksamhet för mark och exploatering:

❖ Ritningar och genomarbetade färglagda illustrationshandlingar som i detalj
visar hur exploatören avser uppfylla det markanvisningsanbud som
inlämnades i samband med markanvisningstävlingen.
Exempel på detta kan vara handlingar som visar på hur dagvatten ska
infiltreras/fördröjas inom kvartersmark samt hur bullerförordningen ska
uppfyllas

❖ Detaljerad beskrivning som redovisar hur exploatören avser uppfylla
eventuella utfästelser som inte kan utläsas i ritningar och illustrationer

❖ Undertecknat samarbetsavtal avseende kommunala bostäder mellan
kommunen och exploatören

❖ Moderbolagsborgen eller en bankgaranti utan villkor (on demand) som
säkerhet för genomförande av exploateringen

❖ Godkänt bygglov

I marköverlåtelseavtalen kommer kommunen ställa krav på att byggnationen ska
utföras inom viss tid.
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5.3 Preliminär tidplan för genomförande av byggnation

Utbyggnaden av en första etapp av infrastruktur på allmän plats är klar. I första
etappen ingår även förläggning av ledningar för teknisk försörjning med tillhörande
anslutningspunkter.

Markanvisningstävling Q3- Q4 2023

Sista dag för inlämning av anbud 24 oktober 2023

Utvärdering av anbud Q4 2023

Tecknande av Markanvisningsavtal Q4 2023

Resultat av utvärdering Q4 2023

Tecknande av Marköverlåtelseavtal Q3 2024

Tillträde och utbyggnad av kvartersmark Q3 2024 – Q3 2026

Efter att bostadsbebyggelsen för etapperna har färdigställts kommer allmän plats att
färdigställas genom toppbeläggning av asfalt och anläggning av torgyta, naturmark
samt en mindre lekplats.

I etapp tre är den beräknade inflytten mellan Q4 2026 – Q2 2027.

5.4 Ekonomi

5.5.1 Markanvisningsavgift

Vid tecknande av markanvisningsavtal ska en markanvisningsavgift betalas.
Markanvisningsavgiften utgör 10 % av markpris. Markanvisningsavgiften avräknas
köpeskillingen vid marköverlåtelsens fullbordan. Om markanvisningen inte leder till
ett marköverlåtelseavtal har kommunen rätt att behålla markanvisningsavgiften.

5.5.2 Plankostnader och kostnader för utbyggnad av allmän platsmark

Kostnader för framtagande av detaljplanen (plankostnader) har bekostats av
Linköpings kommun och ingår i markpriset.
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Utbyggnad av allmän plats bekostas av Linköpings kommun och ingår även det i
markpriset.

5.5.3 Utrednings- och projekteringskostnader, anslutningsavgifter,
övriga kostnader
Byggaktören står för samtliga utrednings- och projekteringskostnader för sitt projekt
samt för de åtgärder som krävs för att markanvisnings- samt marköverlåtelseavtal ska
kunna träffas mellan byggaktören och kommunen.

Byggaktören bekostar bygglovsavgifter, bygganmälan, lagfartskostnader, värdeintyg
och förrättningskostnader för annan fastighetsbildning än den som kommunen står
för.

Byggaktören ansöker om, och bekostar, samtliga anslutnings- och
anläggningsavgifter för VA, dagvatten, el, fjärrvärme, opto och övrig teknisk
försörjning. För vidare information om taxor och avgifter se Tekniska verkens
hemsida, www.tekniskaverken.se, alternativt kontakta Tekniska verkens växel på
013-20 80 00.

Byggaktören ansvarar för och bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom
kvartersmark inom respektive tilldelning inklusive anpassning och anslutning till
allmän platsmark.

För hantering av arkeologi och markföroreningar gäller särskilda förutsättningar, se
punkterna nedan.

5.5.4 Kostnader för hantering av arkeologi

Utifrån de utredningar som utförts under planarbetet finns inga indikationer på att
arkeologiska lämningar finns i markanvisningsområdet. Vid oförutsedd upptäckt
under markarbeten och/eller byggnation bekostar exploatören eventuell hantering av
dessa.

5.5.5 Kostnader för hantering av markföroreningar
Kommunen har utfört provtagningar av markmiljön i planområdet Skogsvallen. Inom
delar av planområdet har föroreningar påträffats, bland annat ämnet DDT. De
provtagningar som har tagits närmast markanvisningsområdet uppvisar inga förhöjda
halter av något föroreningsämne. Kommunen har utfört översiktliga provtagningar
inom markanvisningsområdet under hösten 2020. Om resultatet hinner levereras 30
oktober 2020. Vid mark- och grundläggningsarbeten måste det tas i beaktning att
tidigare okända markföroreningar kan påträffas.1011

11 Bilaga B16 Markmiljö utökad provtagning

10 Bilaga B15 Markmiljö undersökningsrapport
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Kommunen bekostar översiktliga provtagningarna av föroreningsämnen inom
markanvisningsområdet som beställts av kommunen och som utförs under hösten
2020. Om markföroreningar påträffas vid de översiktliga provtagningarna bekostar
kommunen hanteringen av dem så att marken ska kunna användas enligt detaljplan.

5.5.6 Fastighetsbildningskostnader

Kommunen bekostar fastighetsbildningsåtgärder inom allmän platsmark samt
avstyckning av exploateringsfastigheter. Exploatören bekostar de ytterligare
fastighetsbildningsåtgärder som uppkommer för genomförande av detaljplanen inom
respektive kvartersmark/område såsom ytterligare avstyckning, bildande av
gemensamhetsanläggningar etc. Ytterligare fastighetsbildningsåtgärder som
uppkommer eller önskas av exploatören ska godkännas av kommunen och bekostas
av exploatören.

5.6 Skyddsstängsel

Exploatören bekostar anläggande av skyddsstängsel mot eventuellt blivande stup
som ska uppföras enligt detaljplanen inom västra delen av tilldelningsområdet.

5.7 Anslutningsavgifter

Respektive exploatör ska underrätta ledningsägarna när anslutning av de allmänna
ledningarna är aktuellt. Anläggnings- och anslutningsavgifter för nya anslutningar
kommer tas ut enligt gällande taxor och erläggas av respektive
exploatör/fastighetsägare. Eventuella tillkommande kostnader för förändringar av
ledningar med dess anslutningspunkter bekostas av exploatören.

5.8 Logistik under byggskedet

Exploatören står för samtliga kostnader för logistik- och etableringslösningar.
Planområdet kommer att exploateras samtidigt av flera exploatörer men bedöms
kunna ske parallellt med varandra utan gemensamma samordnings- och
logistiklösningar. Om exploatörerna ändå bedömer att behov av samordning är
nödvändigt ansvarar och bekostar exploatörerna detta. Detta kan till exempel vara
gemensamma trafikanordningsplaner, bygglogistikskonsulter eller ansökan om
markupplåtelser på allmän plats.

5.9 Färdigställande och Byggstart

Färdigställande och byggstart kommer att vara villkorat utifrån tidplanen som
exploatören tar fram i tävlingsförslaget och kommer att vara reglerat i
markanvisningsavtal och i marköverlåtelseavtal.

Kostnader för eventuella tomtuppfyllnader, bortschaktning av jordmassor,
grundförstärkningar, pålning och bullerskydd, vibrationsskydd med mera betalas av
exploatören. Grundläggningsbidrag kommer inte att utbetalas.
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5.10 Allmän plats

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet vilket innebär att det är
kommunen som ansvarar för och bekostar utbyggnad och drift.

En torgyta finns planerad vid planområdets entré. Kommunens ambition med den
torgyta som finns vid planområdets entré är att:

· möjliggöra för eventuella uteserveringar
· en plats för vistelse och möten
· grönska mot en del av Vårdsbergsvägen som sedan vandrar in över torget.

Torget ska även ha en funktion som översvämningsyta vid skyfall. Från torgytan leds
vattnet sedan via dike längs Vårdsbergsvägen till ett fördröjningsmagasin. En
lekmiljö är också planerad inom planområdet. Torget och lekmiljön anläggs när
bostadsbebyggelsen är färdigställd.

Allmänna korttidsparkeringar och lastzoner planeras att anläggas på allmän plats i
anslutning till torget och den handel/centrumverksamhet som är belägen där. Bifogat
projekteringsunderlag kommer att revideras med tillägg av dessa parkeringar.

Marknivåerna i respektive tilldelningsområde ska anpassas till de fastlagda höjder
allmän plats ska anläggas på samt bestämmelse om golvhöjder i detaljplanen.

5.11 Säkerställande av byggnation och uppföljning av projektet

Om byggnationen inte genomförs under den avtalade tiden utgår vitesbelopp i
enlighet med marköverlåtelseavtalet. Om byggnationen i övrigt inte genomförs enligt
marköverlåtelseavtalet kan vite även komma att utgå för det.

Efter genomförd markanvisning, inför avslutande av projektet och när byggnationen
genomförts, kan kommunen göra en uppföljning på om och hur de villkor som ställts
i avtal om markanvisning och marköverlåtelse uppfyllts. Villkor som särskilt kan
komma att följas upp är hur avtalade kriterier, utlovade stadsbyggnadskvaliteter och
hur infiltration/fördröjning av dagvatten inom kvartersmark har genomförts.
Resultatet av uppföljningen kan komma att beaktas av kommunen vid kommande
markanvisningar.

5.12 Byggtrafik och skada allmän plats

Exploatören förbinder sig att vidta förebyggande åtgärder för att säkerställa att
allmän plats inte skadas eller smutsas ned under byggtiden (till exempel
dagvattenanläggningar och gator). Skulle allmän plats skadas eller smutsas ned i
samband med byggtiden förbinder sig exploatören att vidta åtgärder för att återställa
allmän plats till ursprungligt skick.
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5.13 Sanktioner och säkerhet
5.13.1 Viten

Kommunen kommer att säkra upp marköverlåtelseavtalets genomförande i enlighet
med anbud och uppsatta byggnadsskyldigheter med viten.

5.13.2 Moderbolagsborgen

Om ett projektbolag/exploateringsbolag/dotterbolag står bakom
markanvisningsanbudet ska det i markanvisningsanbudet framgå vilket moderbolag
som ska stå som garant för avtalets genomförande (proprieborgen), samt ekonomisk
information om båda bolagen ska framgå. Om en moderbolagsborgen inte är möjligt
ska en bankgaranti utan villkor (on demand garanti) upprättas vid tecknande av
marköverlåtelseavtalet.

5.14 Bilagor

Blankett 1 Intresseanmälan (fylls i och biläggs anbudet)

Blankett 2 Beskrivning av arkitektonisk idé och gestaltning inkl. fasadelevation,

situationsplan och referensprojekt

Blankett 3 Beskrivning av tidplan och projektorganisation

Bilaga A1 Detaljplan plankarta i PDF

Bilaga A2 Detaljplan plankarta i DWG

Bilaga A3 Detaljplan planbeskrivning

Bilaga B1 Geoteknisk undersökning översiktlig

Bilaga B2 Geoteknisk undersökning fördjupad

Bilaga B3 Riskanalys

Bilaga B4 Riskanalys avseende vibrationer
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Bilaga B5 Rapport förundersökning arkeologi

Bilaga B6 Dagvattenpolicy

Bilaga B7 PM Dagvattenutredning

Bilaga B8 PM Dagvattenhantering kvartersmark

Bilaga B9 Skyfallsanalys Ullstämma - Möjetorp

Bilaga B10 Bullerutredning

Bilaga B11 Parkering i planering och bygglov

Bilaga B12 En väg in – förklarande bild

Bilaga B13 Utkast markanvisningsavtal

Bilaga B14 Markmiljö undersökningsrapport

Bilaga B15 Markmiljö utökad provtagning

Bilaga B16 Projekteringsunderlag Allmän Plats

Bilaga K1 Anslutningspunkter Vatten och avlopp

Bilaga K2 Fastighetsindelning
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