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Markanvisningstävling Folkungavallen

Linköping expanderar snabbt och kommunen arbetar konsekvent med att försöka utveckla 

markanvändningen så att fler boende kan ta del av den centrala stadens utbud. Ambitionen 

ledde till att det för några år sedan togs ett beslut om att avveckla Folkungavallen som fotbolls- 

och friidrottsarena.

Efter att nya arenor byggts och att en ny detaljplan vunnit laga kraft kan vi äntligen ta nästa 

steg och inbjuda till en markanvisningstävling som ska leda till att det byggs attraktiva 

stadskvarter som medför att innerstaden utvidgas.

Läget kan knappast vara bättre, eller vad sägs om ca 750 meter till butikscentrum, Linköpings 

nya simhall inom området, utomhusbad med 50–metersbassäng och promenadstråken utmed 

Tinnerbäcken och Stångån nästgårds?

Planområdet beräknas rymma ca 500 bostäder med attraktiva lokaler i många bottenvåningar. 

Därutöver kommer det att byggas en skola för ca 350 elever, ca 7000 kvm BTA kontor och ett 

parkeringshus för ca 500 bilar, hyrcyklar, lådcyklar och en livsmedelshall. 

Vi är glada för att bjuda in just er till markanvisningstävling för Folkungavallen. De 

tävlingsförslag som behandlar gestaltning, mångfald, hållbarhetsaspekter och områdets 

utmaningar på det mest kreativa sättet kommer att ges en markanvisning. En markanvisning 

innebär en plats i en gemensam process med övriga byggaktörer, kommun och andra aktörer. 

Samarbetet ska leda till att Folkungavallen blir en variationsrik och spännande del av 

Linköping.

1 Välkommen till  
Folkungavallen
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Linköping
Linköping är en snabbt växande kommun med snart 
165 000 invånare som ligger i hjärtat av södra Sveri-
ge med goda kommunikationer. Vi är Sveriges femte 
största kommun. Linköping präglas av högteknologi i 
världsklass inom områden som flyg, IT och miljö. Här 
finns en stark innovationskraft med Mjärdevi Science 
Park, en av Europas främsta teknikparker och ett högt 
rankat universitet som står för nytänkande och spets-
kompetens.

Nya Folkungavallen
Markanvisningsområdet ligger intill Linköpings in-
nerstad med 750 meters gångväg till Drottninggatan 
och stadens centrum. Simhall och badsjö med parkan-
läggning gränsar till området. De trevliga gångstråken 
utmed Stångån ligger inom 200 meter. I öster avgrän-
sas området av Hamngatan som kommer att byggas 
om från att ha haft karaktären av trafikled till att bli en 
stadsgata. I söder avgränsas området av Lasarettsgatan 
som kommer att byggas om för att ge kollektivtrafik 
och gående/cyklister bättre förutsättningar.

Folkungavallen kommer i sin nya skepnad erbjuda hög-
kvalitativt boende med tillgång till innerstadens service 
men även omedelbar närhet till den oas som Tinner-
bäcksbadet med tillhörande park utgör. Då Linköpings 
nya simhall byggs i området kommer det att utanför 
dörren finnas tillgång till det digra friskvårdsutbud 
som en simhall kan erbjuda. På simhallstorget finns 
möjlighet att 0rdna event vid större simtävlingar. De-
taljplanens målsättning är att det ska skapas byggnader 
med intressant och berörande arkitektur som hjälper 
till att göra gaturummen inbjudande och händelserika. 
I bostadshusens bottenvåningar finns plats för restau-
ranger, caféer och mindre butiker och verksamheter. 
Livsmedelshallen i parkeringshusets bottenvåning 
kommer att erbjuda service till boende i området och 
hjälpa till att skapa folkliv. 

2 Presentation av Linköping 
och Folkungavallen

Folkungavallen 
kommer i sin 

nya skepnad erbjuda 
högkvalitativt boende med 
tillgång till innerstadens 
service men även 
omedelbar närhet till den 
oas som Tinnerbäcksbadet 
med tillhörande park 
utgör.

När nuvarande simhall tagits ur bruk, hösten 2022, 
finns möjlighet att förlänga befintliga Snickargatan från 
centrum fram till aktuellt planområde. Snickargatan 
sträcker sig idag fram till Torkelbergsgatan belägen 
mellan befintlig simhall och sporthallen. Utbyggnaden 
ger en direkt cykellänk till innerstadens rika utbud.

I samband med dessa arbeten planeras Tinnerbäckens 
kulverterade del under badsjön att lyftas upp i dagen. 
Hur bäcken ska utformas genom parken ut till Stån-
gån samt badsjöns framtida utformning utreds i ett 
eget projekt. En ny detaljplan kommer att tas fram för 
området. Den rivna simhallen kommer att ge plats för 
ytterligare nytt bostadskvarter (Folkungavallen etapp 
II).
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Folkungavallen ligger inom stadsdelen Innerstaden, precis söder om den historiska stadskärnan, mellan Hamngatan och  

Lasarettsgatan.

Folkungavallens historia 
Folkungavallen som idrottsplats tillkom genom privat 
initiativ, Sällskapet för befrämjandet af ungdomens 
idrottsövningar, under början av 1900-talet. 1919 in-
vigdes platsen med fotbollsplan och löparbanor. Under 
årens lopp har anläggningen förnyats och förvandlats, 
1938 invigdes Tinnerbäcksbadet, under 50-talet en ny 
sporthall och under 60-talet simhallen. På idrottsom-
rådet vid Folkungavallen har åtskilliga fotbollsmatcher, 
friidrottstävlingar samt simtävlingar, i såväl inomhus- 
som utomhusbassänger, arrangerats. 

Badsjön och gräsytorna kring badsjön har varit populä-
ra besöksmål speciellt för stadens yngre befolkning.
För några år sedan uppmärksammade kommunen 
att området med fotbolls- och friidrottsarena med sin 
gräns mot innerstaden kan ge möjlighet till en utvidgad 
innerstad om idrottsanläggningarna flyttades till andra 
lägen. En ny fotbollsarena byggdes därför i stadsdelen 
Kallerstad och en friidrottsarena vid universitetet i 
anslutning till Vallastaden.
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3 Tävlingsupplägg
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prekvalificering

Tävlingsskede startar

2 juli

Vinnare
meddelas för

resp. lott

Q3

Byggstart lotter 
inom etapp I

Q1

Byggstart etapp III
(endast av lott I)

Första inflyttning
 ca 220 lgh

Q3

Alla lgh inflyttade
totalt ca 450-550 lgh

Tävlingen på Folkungavallen omfattar fyra kvarter med 
totalt tio tilldelningar. Av dessa är sex tilldelningar 
undantagna för att i ett första skede erbjudas byggak-
törer som genom deltagande i stadsbyggnadsprojektet 
Vallastaden erhållit försteg till Folkungavallen. Genom 
denna markanvisningstävling fördelas därför fyra 
tilldelningar.

Tävlingen genomförs i två steg, prekvalificering och 
huvudtävling. I prekvalificeringen bjuds ni in att lämna 
ett markprisanbud och en projektidé med ett referens-
objekt. De tre anbuden med högst markpris och en 

godtagbar projektidé för respektive tilldelningsområde 
går vidare till huvudtävlingen där förslag tas fram och 
utvärderas utifrån gestaltning, ekologisk hållbarhet och 
social hållbarhet. De förslag som utses till vinnare i hu-
vudtävlingen ges sedan en markanvisning och erbjuds 
att köpa marken av kommunen efter beviljat bygglov. 
De inlämnade förslag, med hög kvalitet, som inte 
utsetts till vinnare kan komma att erbjudas markanvis-
ning om någon som erhållit tilldelning hoppar av eller i 
kommande etapp av Folkungavallen.
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4 Prekvalificering-Steg 1
4.1 Ansökan och markprisanbud 
I detta steg bjuds intresserade byggaktörer in att lämna en ansökan med markprisan-

bud och en projektidé innehållande ett relevant referensprojekt. Ansökan ska gälla ett 

specifikt tilldelningsområde och ni får maximalt lämna in två ansökningar, dock inte 

på samma tilldelningsområde.

Projektidé
Projektidén ska beskriva er tolkning av tävlingsupp-
giften som beskrivs under 5.1. Projektidén ska utgå 
från kommunens vision för Folkungavallen och spegla 
kommunens mål om en hållbar och attraktiv stadsmil-
jö. I projektidén ska ni redovisa vilket fokus ni har för 
utformningen och hur ni avser arbeta med de utma-
ningar huvudtävlingen innebär. Referensprojekt ska 
användas för att stödja er projektidé för denna plats. 
Det ska framgå vilka delar av referensprojektet som är 
aktuellt för platsen och vilka som behöver utvecklas. 
Motivera val av referensprojekt.

Som en grund för val av byggaktör ombeds ni i inläm-
nad projektidé redovisa följande:
•	 Motiv till varför ni ska väljas som byggaktör på Folk-

ungavallen
•	 Era ambitioner för projektet
•	 Era ambitioner för byggnadernas kvalitet och  

gestaltning
•	 Motiv till ert val av arkitekt
•	 Specifika idéer ni vill genomföra i projektet
•	 Hur ert projekt bidrar till att uppnå visionen för 

Folkungavallen
•	 Hur ni bidrar till ett bra samarbete med kommunen 

och övriga aktörer i genomförandet

Syfte med denna del av prekvalificeringen är att genom 
inlämnad projektidé och referensprojekt styrka er 
förmåga att genomföra ett projekt på Folkungavallen 
samt att visa att ni förstått vad som kommer krävas av 
de som går vidare till huvudtävlingen. Referensprojek-
tet ska vara ett av er genomfört projekt eller ett projekt 
under byggnation.

Markprisanbud
Markprisanbud för bostäder i flerbostadshus ska 
lämnas uttryckt i kr/kvm bruttoarea (BTA) ovan mark.  
Bostäderna kan vara upplåtna antingen som bostads-
rätts-, äganderätts- eller hyresrättsform beroende på 
tilldelningsområde. Markprisanbud ska för att beaktas 
minst uppgå till följande:
•	 Bostadsrätt/äganderätt i flerbostadshus: 7000 kr/

kvm BTA eller högre.
•	 Hyresrätt i flerbostadshus: 5000 kr/kvm BTA eller 

högre. 
•	 För lokaler är markpriset satt till en fast nivå på 1700 

kr/kvm LOA.
•	 Vid slutligt fastställande av köpeskilling medräknas 

all BTA yta ovan mark enligt bygglov.

Byggrätten för respektive tilldelningsområde ges av 
detaljplanen för Folkungavallen. I alla tilldelningsom-
råden ges möjlighet till lokaler i bottenvåningarna och 
i vissa lägen är bestämmelserna tvingande till en viss 
andel av byggnadsarean i markplanet. För ytterligare 
beskrivning av tilldelningsområdena se avsnitt 5.4. I 
bilagan, ”Uppskattat antal lgh samt BTA för resp lott”, 
ges en uppskattning av hur många lägenheter som 
ryms inom respektive lott. Verkligt utfall kan komma 
att avvika beroende på idé, lägenhetsstorlekar, valt 
stommaterial m.m. 

Inlämnade markprisanbud kommer beläggas med 
sekretess fram till det att markanvisningsavtal tecknas 
med respektive byggaktör. Anbudet ska vara i prisni-
vå 2021-02-01 (värdetidpunkten). Lämnad prisnivå 
kommer justeras enligt index från värdetidpunkt fram 
till tillträde eller vad som senare anges i markanvis-
ningsavtal.
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4.2 Utvärdering av  
ansökningar
Kommunens utvärdering av ansökningarna ska resul-
tera i att tre tävlande för respektive tilldelningsområde 
går vidare till huvudtävlingen 

Utvärderingen startar med att kommunen kontrollerar 
att ansökan om markanvisning inkommit i rätt tid och 
att samtliga uppgifter på ansökningsblanketterna är 
ifyllda och att efterfrågade bilagor finns med. 

I nästa steg av utvärderingsprocessen kommer kommu-
nen ta ut de tre ansökningarna med högst markprisan-
bud för granskning. Utvärdering kommer ske utifrån 
genomförandeförmåga och förståelse av uppgiften 
utifrån projektidé och referensprojekt. En byggaktör 
som inte bedöms uppfylla kraven på relevant genom-
förandeförmåga eller förståelse för uppgiften kommer 
oavsett nivå på markprisanbud inte kvalificera sig 
vidare till huvudtävlingen. 

Kommunen kommer utreda byggaktörens ekonomiska 
förutsättningar. Denna del utgör beslutsunderlag för 
att säkerställa att byggaktören kan genomföra projek-
tet. I utredningen ingår bedömning om byggaktören 
anses vara en fullgod samarbetspartner med tanke på 
ekonomisk stabilitet, långsiktig uthållighet och förmåga 
att fullfölja ingångna avtal och påbörjade projekt. 
Linköpings kommun samarbetar med bland annat 
Skatteverket och kommer att genomföra en ekonomisk 
kontroll av byggaktörens företag och bolagsmän. 

Om ett projektbolag/exploateringsbolag/dotterbolag 
står bakom markanvisningsanbudet ska det i markan-
visningsanbudet framgå vilket moderbolag som ska stå 
som garant för avtalets genomförande (proprieborgen), 
samt ekonomisk information om båda bolagen ska 
framgå. Om en moderbolagsborgen inte är möjligt ska 
en bankgaranti utan villkor (on demand garanti) upp-
rättas vid tecknande av marköverlåtelseavtalet.

De tre ansökningar, per tilldelningsområde, med högst 
markprisanbud och som av kommunen i övrigt bedöms 
lämpliga för byggnation på Folkungavallen kommer 
kvalificera sig till huvudtävlingen. I det fall flera byg-
gaktörer inkommer med samma markprisanbud för 
samma tilldelningsområde, förbehåller sig kommunen 
rätten att utifrån bedömningen av inlämnad projketidé 

och referensprojekt välja vilken av ansökningarna som 
erbjuds möjligheten att delta i huvudtävlingen.

Om utvärderingen resulterar i färre än tre accepterade 
ansökningar för någon av tilldelningarna kan kommu-
nen komma att kontakta den byggaktör som lämnat en 
accepterad ansökan med det högsta markprisanbudet 
för att erbjuda denna att arbeta fram ett förslag i sam-
råd med kommunen.

Kommunen har fri prövningsrätt av inlämnade ansök-
ningar och förbehåller sig rätten att exkludera bygg-
aktörer som tidigare misskött, eller inte fullföljt sina 
markanvisningar i enlighet med undertecknade avtal.  
Kommunen kan komma att ställa in markanvisnings-
tävlingen om för få godtagbara ansökningar inkommit.

4.3 Inlämningskrav
Ansökan om markanvisning görs genom att samtli-
ga fält och kryssrutor på blankett 1, blankett 2 och 
blankett 3 fylls i och skickas in.  Om blanketter saknas 
kommer anbudet inte att utvärderas. Blankett 1 omfat-
tar grundläggande underlag för avtal samt underlag för 
att kunna bedöma byggaktörens ekonomiska förmåga 
att genomföra projektet.

Till blankett 1 ska byggaktören dessutom bifoga 3 
bilagor:
•	 Bilaga 1 – Registreringsbevis, högst 3 månader 

gammalt
•	 Bilaga 2 – Senast färdigställda bokslut
•	 Bilaga 3 – Skatteverkets blankett SKV 4820 (ifylld 

av skatteverket och högst 3 månader gammal)

På blankett 2 ska ni ange markpris, redovisa projektidé 
samt ett referensprojekt. Projektidé redovisas i text om 
max 500 ord på blankett 2. Referensprojekt ska redovi-
sas på max 2 st A4 som biläggs blankett 2.

Blankett 3 innehåller en checklista där respektive bygg-
aktör bekräftar att de grundläggande kraven som gäller 
för Folkungavallen kommer att uppfyllas vid genomför-
ande av byggaktörens projekt.

Ansökan ska gälla ett specifikt tilldelningsområde och 
ni får maximalt lämna in två ansökningar, dock inte på 
samma tilldelningsområde. Enbart ett projekt per  
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byggaktör går vidare till huvudtävlingen varför priori-
tering ska anges för projekten för de byggaktörer som 
lämnar in två ansökningar, se blankett 1.

Ansökan om markanvisning lämnas in digitalt genom 
att bifoga efterfrågade handlingar i ett e-postmeddelan-
de som skickas till:  
folkungavallenmarkanvisning@linkoping.se.  
I ämnesraden på e-postmeddelandet ska försändel-
sen märkas ”Markanvisningsanbud Folkungavallen”. 
Maxstorleken per meddelande är 10 Mb. Försändelsen 
kan vid behov delas upp i flera meddelanden. Ange då 
löpnummer och totala antalet försändelser i ämnesra-
den, t ex 1-3/3. Blankett för ansökan och övriga bilagor 
och underlag finns på kommunens webbplats:
www.linkoping.se/markanvisning under rubriken 
”Folkungavallen, etapp 1”.

Blanketter, bilagor och underlag listas även under 
punkt 6.3.

Markanvisningsanbuden ska ha kommit in till Linkö-
pings kommun kommun senast kl 12:00 onsdagen 24 
februari 2021. Markanvisningsanbud som inkommit 
för sent kommer att exkluderas.

Vid mottaget e-postmeddelande skickas ett automatiskt 
svarsmeddelande som kvittens på att försändelsen 
kommit fram. 

Frågor om tävlingen ställs via e-post till: 
folkungavallenmarkanvisning@linkoping.se fram till 
och med fredag  12 februari 2021. Ange namn och 
telefonnummer samt ange ”Fråga Markanvisning Folk-
ungavallen etapp 1” i ämnesraden.

Innehåll i frågor och svar som kan påverka innehållet i 
tävlingen kommer offentliggöras löpande på projektets 
hemsida, dock senast onsdag 17 februari 2021.
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5 Huvudtävlingen-Steg 2
5.1 Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiftens kärna är att presentera en bärande idé för tilldelningsområdets ut-

formning och dess innehåll och funktioner. Framtaget förslag ska utgå från och bidra till 

att uppfylla kommunens vision för Folkungavallen och arkitekturprogram för Linköpings 

innerstad.

Det som ska besvaras i tävlingen är uppdelat i grund-
läggande krav och till det en rad utvärderingskriterier 
med utmaningar. De grundläggande kraven består av 
punkter som måste uppfyllas, medan utvärderingskri-
terierna ger ett ytterligare utrymme att visa hur försla-
get möter önskemål om bl.a. innovation, hållbarhet, 
gestaltning, goda livsmiljöer och mobilitet. Vi vill med 
utvärderingskriterierna utmana er att komma med nya 
innovativa och kreativa lösningar som överträffar de 
grundläggande förutsättningarna.

Förslaget ska innehålla en kortfattad förklaring av ert 
idékoncept som beskriver förslaget och dess bärande 
idéer. Illustrationer ska finnas på samtliga fasader och 
gården samt med fördel även på tekniska lösningar 
och innovationer som ni vill lyfta fram (se vidare punkt 
5.6).

5.2	 Grundläggande krav
I överensstämmelse med detaljplan
Det är mycket viktigt att förslaget ryms inom gällande 
detaljplan för Folkungavallen (Detaljplan i Innersta-
den för del av Innerstaden 1:12 mfl, (Folkungavallen)), 
plannummer 1596. De förutsättningar och förhållan-
den som den redovisar för området är grundläggande 
för inkomna anbud. Inlämnade bebyggelseförslag ska 
utnyttja hela den byggrätt som detaljplanen medger. 
Detaljplan med bestämmelser samt planbeskrivning 
ligger som bilagor till prospektet.

Med hjälp av planhandlingarna och detta prospekt inkl. 
bilagor förutsätts byggaktören kunna skapa sig en bild 
av projektförutsättningarna. 

Tidplan 
Under avsnitt fyra redovisas en översiktlig tidplan för 
processen fram till bygglov. Under avsnitt 5.4 redovisas 

Vision:

”Folkungavallen är en naturlig del av 

innerstaden och har med sitt utbud blivit 

en viktig målpunkt för Stadens invåna-

re och besökare. Här finns goda förut-

sättningar för socialt liv genom ett bra 

utbud av restauranger, caféer och andra 

verksamheter. Bebyggelsens arkitektur 

kännetecknas av miljömässig hållbar-

het och en hög gestaltningsnivå med ett 

modernt formspråk och ett individuellt 

fasaduttryck vilket har stärkt områdets 

attraktivitet. Det centrala torget samspe-

lar på ett bra sätt med omkringliggande 

byggnader vilket skapat en stark rumslig 

känsla och karaktär till platsen. Smarta 

lösningar för cykel har bidragit till att 

boende och besökare i hög grad använder 

den som främsta transportmedel till och 

från Folkungavallen. ”
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vilken utbyggnadsetapp som respektive tilldelning till-
hör. Under avsnitt 6.1.4 redovisas planerade tidpunkter 
för byggstarter och färdigställande för respektive etapp. 
Kommunen kommer i markanvisnings- och marköver-
låtelseavtal ställa krav på att byggstart och färdigstäl-
lande följer gällande tidplan. 

Arkitektur och gestaltning
I Folkungavallen vill kommunen se byggnader med hög 
arkitektonisk kvalitet och med sinsemellan individuella 
uttryck, se kommunens vision enligt 5.1.

Arkitekturprogrammet för Linköpings innerstad ska 
verka för att innerstaden växer med kvalitet och håll-
barhet. Detaljplanen och visionen för Folkungavallen 
speglar arkitekturprogrammets principer för stadsbyg-
gande (arkitekturprogrammet s. 31). Kommunen efter-
strävar en upplevelserik stadsmiljö där varje byggsten 
tillför värden för staden som helhet. Som stöd för detta 
finns tre strategier formulerade i arkitekturprogrammet 
(arkitekturprogrammet s. 5).

Tre strategier

Varje projekt ska bidra till den 

omgivande staden 

Varje projekt ska samspela med 

sin närmaste omgivning 

Varje projekt ska ha en  

arkitektonisk idé 

Arkitekturen påverkar våra sinnen och vårt välbefin-
nande – dess egenskaper har betydelse för hur att-
raktiva våra gator och platser blir som sociala arenor 
och vistelsemiljöer för människor i olika åldrar. Varje 
projekt inom Folkungavallen ska utformas med detta i 
åtanke. Genom att berika staden som livsmiljö kan en 
attraktiv helhet skapas. En uppskattad stadsdel stiger i 
värde och vårdas också mer omsorgsfullt över tid, vilket 
därmed också får en miljömässigt positiv verkan.
Utöver generella inriktningar har varje tilldelningsom-
råde specifika förutsättningar, se avsnitt 5.4.

Ekologisk hållbarhet, resurs- och  
energihushållning
Avfallshantering i linje med av regeringen be-
slutad ”Bostadsnära avfallshantering
•	 Byggnader ska förses med avfallsrum där kärl för oli-

ka fraktioner kan ställas upp. Enligt Tekniska Verken 
Avfall bör kärl finnas för tidningar, batterier, ljuskäl-

lor, småelektronik, matavfall, restavfall, samt för-
packningar av färgat glas, ofärgat glas, metall, plast 
och papper. För framtiden bör det finnas utrymme 
för kärl avsedda för textil. Boende ska även erbju-
das möjlighet att lämna grovavfall. Utrymmet ska 
utformas enligt Avfall Sveriges Handbok för avfalls-
utrymmen, rapport 2009. Utrymmet ska utformas så 
att det fungerar vid införande av regeringen beslutad 
”Bostadsnära avfallshantering”. För frågor om av-
fallshantering kontaktas Tekniska Verken Avfall.

•	 Inom varje lägenhet ska det finnas möjlighet till 
mellanlagring av olika fraktioner. Lösningar som gör 
det enkelt att sortera har visat sig ha stor inverkan 
på hur stor andel av hushållsavfallet som lämnas till 
återvinning.

Krav på fördröjning och rening av dagvatten 
inom kvartersmark
Åtgärdsnivån är framtagen för att möta miljökvali-
tetsnormerna i stadens recipienter och samtidigt skapa 
övriga fördelar med en lokal dagvattenhantering enligt 
kommunens dagvattenstrategi.

•	 Andel av det dagvatten som genereras inom fastighet 
ska renas och fördröjas inom den egna fastigheten 
eller inom den mark som kommer att upplåtas för 
gemensamhetsanläggning. Magasin kan anläg-
gas under jord eller som ytliga regnvattenbäddar. 
Fördröjningsvolymen som erfordras för en viss yta 
beräknas utifrån ytans avrinningskoefficient och dess 
area enligt formeln:  
fördröjningsvolym = area * avrinningskoefficient *10 
mm (se vidare planbeskrivning).

•	 Gårdarna ska höjdsättas så att dagvatten vid stora 
regn rinner från gården och ut på gatorna. Inom 
kvarter A utan öppning åt norr behöver lösning för 
att möjliggöra avvattning mot gata studeras extra. (se 
bilaga gator inkl höjder samt tvärsnitt gårdar).

•	 Detaljplanen anger att högst 50% av marken inom 
gårdarna förutom gångvägen får hårdgöras för att 
infiltration av dagvatten ska underlättas.

Hållbara byggmaterial ska väljas. 
Byggaktören ska precisera vilket av nedan angivna 
miljöklassningssystem som ska användas vid val av 
material, varor och produkter för byggnationen. Mate-
rial, varor och produkter får inte innehålla ämnen med 
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utfasningsegenskaper enligt kemikalieinspektionens 
PRIO-kriterier. Användningen av ämnen som enligt 
PRIO-kriterierna benämns som riskminskningsämnen 
ska minimeras. I övrigt gör val utifrån kriterier i något 
av systemen:
•	 Byggvarubedömningen, enligt nivå rekommenderas 

eller accepteras. 

•	 Sunda hus, enligt nivå A, B och C + 

•	 Basta, egenskapskriterier ska uppfyllas.

Dessutom ska förorenande ämnen med risk för ur-
lakning till vatten undvikas, till exempel koppar- och 
zinkjoner som kan urlakas från tak- och fasadmaterial.

Fjärrvärme
Bebyggelse ska anslutas till Tekniska verkens fjärrvär-
mesystem.

Mobilitet, hållbara resor och transporter
Bilparkering i centralt parkeringshus
Med undantag för parkeringsplats för handikappade är 
ingen bilparkering tillåten på tomtmark. Parkeringsbe-
hovet för de lägenheter som byggs ska genom parke-
ringsköp lösas inom det parkeringshus som uppförs 
av kommunens bolag St:Kors Fastighets AB. Avgiften 
för parkeringsköp är 195 700 kr (exkl.moms och 2022 
års prisnivå) per parkeringsplats, vilken ska erläggas 
till St:Kors innan bygglov beviljas. Antalet parkerings-
platser för bil räknas fram utifrån kommunens rådande 
parkeringsnorm. 

Enligt den parkeringsnorm som gällde då detaljplanen 
antogs kunde 25 procents reduktion erhållas genom 
anslutning till kommunövergripande samordnad 
bilpool genom Sunfleet enligt de villkor som framgår 
nedan under ”medlemskap bilpool”. Vid tidpunkten för 
upprättande av detta prospekt har det framkommit att 
det är oklart om samordnad långsiktlig bilpoolslösning 
kommer att kunna erbjudas framöver. Översyn av kom-
munens riktlinjer för parkering pågår och det är inte 
klarlagt om kommande nya riktlinjer kommer att gälla 
vid ansökan bygglov eller om det är reglerna som gällde 
vid antagande av detaljplan som ska gälla. Med stor 
sannolikhet kommer inte samordnad bilpool att kunna 
erbjudas varvid reduktionen försvinner. 

Åtgärder för att främja cykelanvändning
Byggnad och utemiljö ska utföras på ett sätt som 

främjar cykelanvändning. Följande åtgärder gäller för 
respektive byggrätt:
•	 Antalet cykelparkeringsplatser avgörs av kommunens 

rådande parkeringsnorm för cykel. Korttidsparke-
ring för besökare kan anläggas utomhus med god 
tillgänglighet eller närhet till huvudentré. Underlag 
med aktuella parkeringstal kommer att lämnas inför 
huvudtävlingen. 

•	 Möjlighet att låsa fast ram skall finnas för samtliga 
cyklar. 

•	 Parkering ska finnas för last/lådcyklar motsvarande 
0,1 platser per lägenhet och med god tillgång till 
huvudentré. 

•	 Möjlighet att ladda elcykel vid parkeringsplatser i 
cykelrum ska finnas vid 20 % av platserna. 

•	 Hissar anpassas för att rymma cyklar. (Det finns 
önskemål att kunna ta upp värdefull cykel i lgh, 
balkong). 

•	 Entréer ska ha god tillgänglighet för cyklar och förses 
med dörröppnare. 

•	 Där cyklar behöver transporteras inomhus ska ut-
rymmen anpassas för detta. Ev uppställningsplatser 
för cyklar inomhus i anslutning till lägenheter ska 
inte blockera korridorer. 

•	 I anslutning till central cykelparkering inomhus ska 
finnas reperationsställ för cyklar och tillgång till 
tryckluft för däckspumpning.

Styrning av transporter under byggskedet
Bostadsproduktionen kommer att ske sedan kom-
munens nya simhall har öppnat. Många människor 
kommer att ta sig till simhallen med bil, cykel och 
till fots. För att logistiken inom området med dels 
byggtransporter dels persontransporter till simhall 
ska fungera så bra som möjligt avser kommunen att 
upphandla logistiktjänst för leveransplanering av bygg-
transporter inkl. drift av Check-point under byggske-
det. Samtliga leveranser ska bokas i systemet. Leve-
ranserna anländer och kontrolleras innan de släpps 
vidare in till projekten. Anslutning till logistiktjänsten 
kommer att vara obligatorisk för samtliga byggaktörer 
verksamma inom Folkungavallen. Kostnaden för en 
anslutning kommer att klargöras i samband med kom-
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munens upphandling av tjänsten. En kostnad kring 150 
kr/kvm BTA har bedömts som trolig.

Social hållbarhet
Gårdsmiljö
Då gårdar inte kommer att vara underbyggda med ga-
rage finns goda förutsättningar för plantering av buskar 
och träd som bidrar till en trevlig miljö. Byggaktörer 
kring samma gård ska samverka för utformning av den 
egna respektive gemensamma gårdsmiljön i en process 
tillsammans med kommunen, efter att markanvisning 
erhållits.

Blandade upplåtelseformer
För att bidra till social hållbarhet strävar kommunen 
efter att det inom nya bostadsområden ska finnas 
blandade upplåtelseformer samt att det finns bostäder 
av varierande storlekar. I markanvisningsavtal kom-
mer det att föreskrivas vilken upplåtelseform som ska 
gälla för tilldelningen (anges under avsnitt 5.4). För att 
garantera att det uppförs lägenheter av olika storlek 
kommer det att föreskrivas att det inom tilldelningen 
ska uppföras bostäder av olika storlek och att minst 30 
procent av bostäderna inom lotten ska utgöras av ytef-
fektiva små lägenheter (1-2 r o k). Kraven på lägenhets-
fördelning gäller inte lott 10 inom vilken det planeras 
att uppföras studentbostäder. Buller och myndighets-
krav för olika lägenhetsstorlekar kan medföra att avsteg 
från ovanstående procentsats kan behöva göras.

Lokaler
Där detaljplanen ger tvingande bestämmelser att andel 
av bottenvåning ska användas för centrumändamål 
ska det i förslaget anges en idé vad lokalerna ska fyllas 
med. För lotter som ska upplåtas med hyresrätt ska 
ni som byggaktör redovisa hur långsiktigt ägande och 
långsiktig förvaltning tryggas antingen i egen regi eller 
via samarbeten.

Kommunens rätt att hyra lägenheter
Det finns ett stort behov av kommunala bostäder i Lin-
köping. Kommunala bostäder innebär i detta samman-
hang hyresrätter där kommunen står för förstahand-
skontraktet. Kommunen hyr i sin tur ut bostaden till 
personer som av olika anledningar har svårt att få en 
bostad och som kommunen genom särskild lagstiftning 
har ett ansvar för.

De exploatörer som blir tilldelade mark i Folkungaval-
len för att bygga hyresrätter i flerbostadshus ska erbju-

da Linköpings kommun att hyra en volym som motsva-
rar minst 10 % av lägenheterna utan tidsbegränsning. 
Minst 20 % av den volym som kommunen ska hyra 
ska vara 1 rum och kök, dock minst en lägenhet per 
tilldelning.

Minst hälften av de kommunala bostäderna som 
erbjuds till kommunen ska vara belägna inom aktuellt 
tilldelningsområde. Dessa lägenheter ska ha samma 
hyresnivå som övriga lägenheter inom tilldelningsom-
rådet. Övriga lägenheter kan hyras ut i andra stadsde-
lar i Linköping (dock ej Skäggetorp, Berga eller Ryd). 
Lägenheter som hyrs ut i andra stadsdelar ska inte vara 
samlade inom samma fastighet och ska ha bruksvär-
desförhandlad hyra. 

Kommunen ska ha rätt att upplåta lägenheterna i 
andra hand. Så länge kommunen innehar förstahand-
skontraktet är det kommunen som betalar hyran till 
fastighetsägaren och har ett ansvar gentemot fastig-
hetsägaren och andrahandshyresgästen enligt gällande 
lagstiftning. 

Efter det att andrahandshyresgästen har bott i lägen-
heten i 18-24 skötsamma månader (med skötsamma 
månader menas regelbunda hyresinbetalningar, icke 
upprepade störningar, vård av lägenhet samt att allmän 
god hyressed har följts) ska fastighetsägaren pröva 
möjligheten för andrahandshyresgästen att ta över 
förstahandskontraktet. 

I samband med prövning av andrahandshyresgästens 
möjlighet till övertagande av förstahandskontraktet ska 
inkomstkravet utgå från Socialstyrelsens Riksnorm. Till 
disponibla medel ska även försörjningsstöd, studie-
medel, bostadsbidrag och bostadstillägg räknas in. 
Andrahandshyresgästen ska i allmänhet uppfylla fast-
ighetsägarens ordinarie uthyrningspolicy och allmänt 
god hyressed. 
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5.3	 Utvärderingskriterier
Inkomna ansökningar kommer att utvärderas utifrån 
hur väl bidraget svarar mot den vision och de mål 
kommunen har för Folkungavallen. I detta avsnitt 
beskrivs de kriterier som kommer att ligga till grund för 
kommunens utvärdering.

5.3.1	 Gestaltning
Den nya bebyggelsen vid Folkungavallen är en förläng-
ning av innerstadens bebyggelsestruktur och ska ha en 
hög gestaltningsnivå med ett modernt formspråk och 
ett individuellt uttryck. 

För denna del vill vi att ni bl.a. belyser följande utma-
ningar:
•	 På vilket sätt bidrar arkitekturen som helhet och den 

yttre gestaltningen till den omgivande staden, med 
beaktande av de aspekter som lyfts fram under punkt 
5.2. 

•	 Hur bidrar bebyggelsens bottenvåningar till en levan-
de, attraktiv och trygg stadsdel i alla lägen under hela 
dygnet? Innehåller bebyggelsen lokaler för någon typ 
av centrumverksamhetsetablering, även om det inte 
är ett plankrav? Hur upplevs gatan där handel och 
service inte är ett inslag? 

•	 Hur möter ert förslag förändrade förutsättningar och 
behov för boende- och verksamhetsmiljöer över tid?  

•	 Hur disponeras bostadsgården som hållbar och sund 
vistelsemiljö?

5.3.2	 Ekologisk hållbarhet
För att nå de mål om Ekologisk hållbarhet som finns 
både nationellt och lokalt krävs att vi i den fysiska mil-
jön planerar och bygger på rätt sätt.
•	 Hur ser ert hållbarhetskoncept ut och hur svarar det 

mot kommunens målsättning om att vara koldioxid-
neutralt till år 2025?  

•	 Finns förutsättningar för lokalt producerad energi 
inom byggnaden? 

•	 Avser ni att certifiera ert projekt enligt något veder-
taget och välkänt system, exempelvis Miljöbyggnad, 
LEED, BREEM eller Svanen? Ange system och nivå. 

•	 Hur arbetar ni med att minimera byggnadens klima-
tavtryck? Både under och efter byggskedet.

•	 Hur används gårdsmiljön, utifrån klimataspekt och 
ekologisk aspekt? 

•	 Kommunen arbetar på att ta fram en träbyggnads-
policy för att öka andelen byggnader där träbygg-
nadsteknik för stomkonstruktion används. Kommer 
träbyggnadsteknik användas i ert förslag? I vilken 
utsträckning? Redovisa även om träprodukter kom-
mer från hållbart skogsbruk genom certifiering eller 
annan dokumentation. 

5.3.3	 Social hållbarhet och hållbar livsstil
Folkungavallen är tänkt att bli en viktig målpunkt i det 
framtida Linköping. Livsmiljön både för besökare och 
boende är viktig och skapar förutsättningar för platsens 
sociala liv.

•	 Hur väl bidrar ert projekt till en bra boendekvalitet 
för de som flyttar in i bostäderna? 

•	 Hur utformar ni ert förslag för att inbjuda till möten 
mellan människor i alla åldrar? 

•	 Hur bidrar ert projekt till en trygg och inkluderande 
stadsdel? 

•	 Hur bidrar utomhusmiljön i ert projekt till att upp-
muntra lek, idrott och rekreation? 

•	 Hur lockas och inspireras människor att prova nya 
hållbara sätt att resa och ändra invanda beteenden? 

•	 Hur tar ert projekt tillvara modern teknik och nya 
funktioner i en byggnad för att främja en hållbar 
livsstil? 

•	 På vilket sätt förenklar ert projekt för boende och be-
sökare användningen av cykel som transportmedel?
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5.4	 Tilldelningsområden
Markanvisningsområdet
Markanvisningsområdet består av fyra kvarter som 
delats upp i tio tilldelningar (lotter). Sex lotter kommer 
att tilldelas byggaktörer som genom deltagande i stads-
byggnadsprojektet Vallastaden erhållit försteg/fördel. 
Genom denna markanvisning fördelas fyra lotter (lott 
2, lott 4, lott 6 och lott 9). De har på vidstående karta 
markerats med röd stjärna.

För att minska trängsel och underlätta etablering kom-
mer bostadsproduktionen inom respektive kvarter att 
delas upp i två etapper med undantag av kvarteret mot 
Lasarettsgatan där det blir tre etapper. I etapp III ingår 
endast lott 1. Kommunens målsättning är att byggstart 
för bostäder inom etapp I ska ske kring halvårsskif-
tet 2022 medan byggstart för bostäder inom etapp II 
planeras till halvårsskiftet 2023. Byggstart för etapp III 
planeras att kunna ske efter årsskiftet 2024. Av ned-
anstående text framgår vilka lotter som är tillgängliga 
för anbud, vilken etapp de tillhör, lite information om 
lotten samt vilken ungefärliga byggrätt som detaljpla-
nen beräknats medge. Eventuella utrymmen på vind 
och i eventuella källare ingår inte i angiven bruttoarea. 
Det är tillåtet att anlägga källare under hus. Vid val av 
källare kan anslutning till allmänna Va-ledningar inte 
ske med självfall.

Av bilagan ”Mått inom kvarter” och bilagan ”Uppskat-
tat antal lgh samt BTA för resp. lott” ges en utförligare 
redovisning än vad som framgår av ovanstående karta 
och nedanstående text. Vilken byggrätt som slutligen 
kommer att kunna uppföras inom respektive lott avgörs 
av detaljplanen och bygglov. Antalet lägenheter ska 
enbart ses som en uppskattning. Den lägenhetsfördel-
ning som väljs inom respektive lott avgör hur många 
lägenheter som det slutligen blir. 

Lotterna 1 och 2
Lotten 1 är reserverad för byggaktör som erhållit för-
steg/fördel från Vallastaden. Lotterna ligger mot det 
centrala simhallstorget. Torget kommer att bli områ-
dets mötesplats och möbleras med sittplatser, skogsin-
spirerad grön lunga, cykelparkeringar för besökare till 
simhallen och angränsande restauranger/caféer. Vid 
större simtävlingar kommer event att ta plats på torget. 
Extra utmaningar inom lotterna är att hitta en utform-
ning som förhåller sig till torget och simhallen och att 
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utforma fasader så att de bidrar till att gående upplever 
bottenvåningar i blickfånget som livfulla och intres-
santa. Inom båda lotterna ställer detaljplanen krav på 
att del av bottenvåning ska användas för centrumän-
damål. Hela bottenvåningen får dock användas för 
centrumändamål. Läget vid torget bedöms medföra att 
det finns förutsättningar för etablering av service. När 
Snickargatan förlängts till Torkelbergsgatan kommer 
den att bli ett attraktivt cykelstråk vilket även gäller för 
Folkungaallén som genom ny bro över Tinnerbäcken 
ansluts till Emriks gata. 

Lotten 1 tillhör genomförande etapp III och Lotten 2 
tillhör genomförande etapp II. För lotten 1 gäller att 
bostäderna ska upplåtas med bostadsrätt/äganderätt. 
För lotten 2 gäller att bostäderna ska upplåtas med 
hyresrätt.

Uppskattad byggrätt inom lotten 1 utgör ca 4600 kvm 
BTA. Uppskattad byggrätt inom lotten 2 utgör ca 3600 
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kvm BTA. För bottenvåning gäller kravet att minst 150 
kvm i vardera byggrätt innehåller lokaler för centrum- 
ändamål. 

Lotten 3
Lotten 3 är reserverad för byggaktör som erhållit för-
steg/fördel från Vallastaden. Lotten sträcker sig utmed 
Lasarettsgatan som kommer att byggas om i slutet av 
genomförandeperioden. Arkitekturen ska hantera den 
långsträckta lottens form på ett sätt som motverkar att 
en byggnad upplevs horisontellt monoton utmed gatan. 
För lotten anger detaljplanen att bottenvåning får an-
vändas för centrumverksamhet. Vid planering behöver 
buller från Lasarettsgatan hanteras. Lotten 3 tillhör 
genomförande etapp I. För lotten 3 gäller att bostäder-
na ska upplåtas med bostadsrätt/äganderätt.

Uppskattad byggrätt inom lotten 3 utgör ca 3300 kvm 
BTA. 

Lotten 4
För lotten gäller samma förutsättningar som för 
lotterna 1 och 2. Lotten 4 tillhör genomförande etapp 
II. För lotten 4 gäller att bostäderna ska upplåtas med 
bostadsrätt/äganderätt.

Uppskattad byggrätt inom lotten 4 utgör ca 4000 kvm 
BTA varav ca 180 kvm med krav på centrumverksam-
het. 

Lotterna 5 och 6
Annonseringsläget i korsningen mellan de tre gatorna 
medför den extra utmaningen att byggnaderna bör ges 
en spännande arkitektur med uttrycksfull och stark 
identitet som bidrar till att profilera hela området. Ar-
kitekturen ska hantera de långsträckta lotternas form 
på ett sätt som motverkar att byggnaderna upplevs 
horisontellt monotona utmed Hamngatan och Lasa-
rettsgatan. För lotterna anger detaljplanen att botten-
våningar får användas för centrumverksamhet. Vid pla-
nering behöver buller från gatorna hanteras. Lotterna 5 
och 6 tillhör genomförande etapp I. För lotten 5 gäller 
att bostäderna ska upplåtas med hyresrätt. För lotten 
6 gäller att bostäderna ska upplåtas med bostadsrätt/
äganderätt. Lotten 5 är reserverad för byggaktör som 
erhållit försteg/fördel från Vallastaden.

Uppskattad byggrätt inom lotten 5 utgör ca 3500 kvm 
BTA. Uppskattad byggrätt inom lotten 6 utgör ca 4000 
kvm BTA. 

Lotten 7
Lotten 7 är reserverad för byggaktör som erhållit 
försteg/fördel från Vallastaden. Lotten ligger mitt emot 
det centrala simhallstorget. Trottoaren utmed Snick-
argatan är sju meter bred och ger möjlighet till uteser-
vering i västerläge. Extra utmaningar inom lotten är 
att hitta en utformning som förhåller sig till torget och 
simhallen och att utforma fasader så att de bidrar till 
att gående upplever bottenvåningar (i blickfånget) som 
livfulla och intressanta. Inom lotten 7 ställer detaljpla-
nen krav på att större delen av bottenvåning ska använ-
das för centrumändamål. Hela bottenvåningen får dock 
användas för centrumändamål. I markanvisningsavtal 
kommer det att ställas krav på att bottenvåningen 
används för restaurang. När Snickargatan i nästa etapp 
förlängs mot centrum kommer den att bli ett attraktivt 
cykelstråk. Läget vid torget bedöms medföra att det 
finns förutsättningar för etablering av service. Lotten 
7 tillhör genomförande etapp I. För lotten 7 gäller att 
bostäderna ska upplåtas med hyresrätt.

Uppskattad byggrätt inom lotten 7 utgör ca 5900 kvm 
BTA varav ca 550 kvm med krav på centrumverksam-
het. 

Lotten 8
Lotten 8 är reserverad för byggaktör som erhållit för-
steg/fördel från Vallastaden. Lotten sträcker sig utmed 
Hamngatan som i slutet av genomförandeperioden 
kommer att byggas om från att vara en fyrfilig motor-
led till en tvåfilig stadsgata med allé. Arkitekturen ska 
hantera den långsträckta lottens form på ett sätt som 
motverkar att byggnaden upplevs horisontellt monoton 
utmed gatan. För lotten anger detaljplanen att bot-
tenvåning får användas för centrumverksamhet. Vid 
planering behöver buller från Lasarettsgatan hanteras. 
Lotten 8 tillhör genomförande etapp II. För lotten 8 
gäller att bostäderna ska upplåtas med bostadsrätt/
äganderätt

Uppskattad byggrätt inom lotten 8 utgör ca 5600 kvm 
BTA. 

Lotten 9 
Lotten är belägen utmed Snickargatan mitt emot 
Simhallen och granne med områdets parkeringshus. I 
parkeringshusets bottenvåning planeras för en livs-
medelshall om ca 1200 kvm. Extra utmaning inom 
lotten är att utforma byggnad och grundläggning så att 
det fungerar tillsammans med parkeringshuset som 
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redan är uppfört vid bostadshusets byggstart. Inom 
lotten 9 ställer detaljplanen krav på att del av bottenvå-
ning ska användas för centrumändamål. Hela bottenvå-
ningen får dock användas för centrumändamål. Läget 
bredvid p-hus och livsmedelshall borgar för att många 
människor kommer att passera på den 7 meter breda 
trottoaren utmed Snickargatan. Västerläge är en bra 
förutsättningar för uteservering.

Byggnaderna inom lotten ska uppföras med träbygg-
nadsteknik där stomme och fasad ska vara i trä. Hur 
Linköpings kommun definierar träbyggnad framgår av 
bilaga ”Träbyggnadsteknik”.
Lotten 9 tillhör genomförande etapp I. För lotten gäller 
att bostäderna ska upplåtas med hyresrätt.

Uppskattad byggrätt inom lotten 9 utgör ca 3300 kvm 
BTA varav ca 340 kvm med krav på centrumverksam-
het. 

Lotten 10  
Lotten 10 är reserverad för byggaktör som erhållit 
försteg/fördel från Vallastaden. Lotten sträcker sig 
utmed Hamngatan som i slutet av genomförandeperi-
oden kommer att byggas om. Arkitekturen ska hantera 
den långsträckta lottens form på ett sätt som motverkar 
att byggnaden upplevs horisontellt monoton utmed 
gatan. För lotten anger detaljplanen att bottenvåning 
får användas för centrumverksamhet. Vid planering 
behöver buller från Lasarettsgatan hanteras. Lotten 10 
tillhör genomförande etapp II. För lotten 10 gäller att 
bostäderna ska upplåtas med hyresrätt. 

Uppskattad byggrätt inom lotten 10 utgör ca 4000 kvm 
BTA. 

5.5	 Utvärdering av  
tävlingsförslag
Inlämnade tävlingsbidrag till huvudtävlingen kommer 
att utvärderas av en bedömningsgrupp som består av 
tjänstemän från Linköpings kommun. Bedömnings-
gruppen kommer föreslå en vinnare per tilldelnings-
område. Beslut om vinnare fattas av avdelningschefen 
för Mark- och exploatering genom delegation av 
Samhällsbyggnadsnämnden. Bedömningen av bidragen 
är subjektiv utifrån de förutsättningar och utvärde-
ringskriterier som framkommer av tävlingsunderlaget. 
Linköpings kommun förbehåller sig rätten att i bedöm-

ningen av respektive bidrag utvärdera byggaktörens ge-
nomförandeförmåga samt projektets genomförbarhet. 
Endast de lösningar och åtgärder som ni som byggak-
tör tydligt och skriftligt beskriver att ni avser genom-
föra inom förslaget kan utvärderas. Formuleringar i 
tävlingsförslaget som endast uttrycker ambitioner och 
viljeyttringar kommer att lämnas utanför bedömning-
en. Det är således mycket viktigt att tävlingsförslagen 
är tydligt redovisade och lättförståeliga. Försäljning av 
marken sker efter beviljat bygglov för att säkerställa att 
tävlingsförslagets åtaganden följer projektet från idé till 
färdigställande. 

Utvärderingen av tävlingsförslagen sker i tre steg: 
1.	 Först görs en bedömning om samtliga förutsätt-

ningar som presenteras i denna inbjudan i avsnitt 
5.2 Grundläggande krav är uppfyllda. Förslag som 
inte uppfyller kraven kan komma att förkastas.  

2.	 Därefter sker ett strukturerat arbete där förslagen 
bedöms utifrån avsnitt 5.3 Utvärderingskriterier, 
och hur väl förslaget svarar på de utmaningar som 
där ställs. Förslag som svarar på frågeställningarna 
på bästa sätt inom respektive fokusområde och 
som dessutom integrerar dessa till en övertygan-
de helhet som svarar mot Folkungavallens vision 
värderas högt.  

3.	 Till sist sker en totalbedömning där förslagens 
kvaliteter viktas mot förslagsställarens i prekva-
li-ficeringen angivna markprisanbud. Viktning 
sker på ett sådant sätt att markpriset tillmäts en 
vikt av 25%. Sammanvägningen av kvaliteter och 
markpris ger den totalvärdering som leder fram till 
att ett vinnande förslag för respektive tilldelnings-
område kan utses. 

De inlämnade förslag, med hög kvalitet, som inte 
utsetts till vinnare kan komma att erbjudas markanvis-
ningar om tilldelningsområde blir ledigt eller i andra 
delar av Folkungavallen. 
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5.6	 Inlämningskrav
Form och innehåll 
Tävlingsförslaget ska presenteras i form av ett utform-
ningsförslag och utvecklad projektidé för det tilldel-
ningsområde som valts. Tävlingsförslaget ska redovisas 
på svenska och ska lämnas in digitalt i PDF-format. 
PDF-filen ska innehålla maximalt 4 blad anpassade för 
utskrift i skala A2. 

Inlämningen ska innehålla: 
•	 En beskrivning i text och bild av tävlingsförslagets 

bärande idéer och lösningar som ska följa projektet 
från förslag till färdigställande. Maximalt 2000 ord + 
en perspektivbild. 

•	 Illustrationer av alla fasader, både från omgivande 
gator och från gården, där materialval, färgsättning 
m.m. tydligt framgår. Fasadelevationer ska redovisas 
i skala 1:200. 

•	 En illustrationsplan av den egna gården med an-
slutning till gemensam del och hur den är tänkt att 
gestaltas med funktioner och vistelseytor. Illustra-
tionsplan ska redovisas i skala 1:200. Sektioner med 
markhöjder på gata och gård ska redovisas i skala 
1:400. 

•	 En situationsplan över tilldelningsområdet där samt-
liga våningsplan kan utläsas. Det ska framgå hur för-
slaget ansluter till allmän plats med olika höjd utmed 
kvarterets olika sidor. Situationsplan ska redovisas i 
skala 1:400. 

•	 En redovisning ska finnas med över det antal lägen-
heter, total bruttoarea (BTA) ovan mark, lokalarea 
(LOA) bottenvåning och antal cykelplatser som 
förslaget innebär.

Förtydliganden kring inlämningskraven och komplette-
rande underlag kommer skickas med och tillgängliggö-
ras inför huvudtävlingens början. 

Inlämning 
Tävlingsförslaget ska ha inkommit senast onsdag 19 
maj 2021 kl 12:00 till: Linköpings kommun. 
Försändelsen ska märkas:  
Markanvisningstävling Folkungavallen etapp 1,  
diarienr 2020-734. 

Frågor 
Frågor om tävlingen ställs via e-post till:
folkungavallenmarkanvisning@linkoping.se fram till 
och med onsdag 5 maj 2021. Ange namn och telefon-
nummer samt ange ”Fråga Markanvisning Folkunga-
vallen etapp 1” i ämnesraden.

Innehåll i frågor och svar som kan påverka innehållet i 
tävlingen kommer offentliggöras för tävlande löpande 
på huvudtävlingens hemsida, dock senast onsdag 12 
maj 2021.
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6	 Fortsatt process och övriga 
villkor
6.1	 Tilldelning och fortsatt 
process
6.1.1	 Beslut och markanvisning
När kommunens bedömningsgrupp utvärderat täv-
lingsförslagen kommer ett vinnande förslag per tilldel-
ningsområde att utses. Den byggaktör som står bakom 
förslaget kommer att ges möjlighet att teckna markan-
visningsavtal med kommunen. Beslut om tilldelning 
och avtal kommer att tas av avdelningschefen för Mark 
och Exploatering, Plankontoret, Miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen.

6.1.2	 Samverkansprocess och bygglovs-
förberedelser
När markanvisningsavtal är tecknade går de vinnan-
de byggaktörerna inom varje kvarter in i en process 
med bygglovsförberedande möten tillsammans med 
kommunen. Kommunen kommer att ta initiativ till att 
planeringsarbetet påbörjas genom att kalla till möte. 
Syftet med kvartersmötena är bl.a. att möjliggöra en 
vidareutveckling av detaljer i projekten inför bygglov-
sprövning, reda ut och skapa klarhet i gemensamma 
frågeställningar inom kvarteren och de enskilda 
delprojekten, exempelvis det gemensamma ansva-
ret för bostadsgården samt för att säkerställa att de 
vinnande tävlingsförslagens kvaliteter bibehålls under 
projektgenomförandet. Under mötena kommer även 
kommunens planering av etapp II arbeten inom allmän 
plats utmed kvarteret att behöva diskuteras avseende 
kvalitet, innehåll och tidsmässig samordning.

Den mark inom respektive kvarter som ska vara 
obebyggd kommer till viss del tillhöra kringliggande 
fastigheter och till viss del utgöra mark för gemensam-
hetsanläggning. Inom den gemensamma delen ska det 
anläggas en körbar gc-väg samt lekplats, sittmöjligheter 
m.m. Respektive fastighet har krav på sig att fördröja 
och rena dagvatten. Detta kan ske enskilt fastighet för 
fastighet eller gemensamt (se bilaga Dagvattenutred-
ning Tyréns). Detaljplanen ställer krav på att gårdar 

ska planteras och bli gröna. Höjdsättning av gårdar 
måste ske så att dagvatten vid större regn kan rinna ut 
till gata genom öppningar i bebyggelsen. De olika frå-
gorna som behöver utredas och planeras inom respek-
tive gård är ett gemensamt ansvar för de byggaktörer 
som erhållit tilldelning. Utredning, projektering, lant-
mäteriförrättning bekostas av byggaktörer som erhållit 
tilldelning runt gården. Under planeringsprocessen 
behöver byggaktörer sinns emellan samordna tidplan 
för genomförande inkl. bygglogistik. Genomförande av 
respektive kvarter kommer att delas upp i två etapper.

Kommunen ansöker om fastighetsbildning när ovan-
stående process gett klarhet i hur gräns mellan enskild 
och gemensam mark bäst bör dras.

6.1.3	 Tecknande av marköverlåtelseavtal
När det finns förutsättningar att söka bygglov ska 
handlingarna, innan bygglov söks, sändas till mark- och 
exploateringsavdelningens projektledare för avstäm-
ning. Det marköverlåtelseavtal som upprättas kommer 
för giltighet vara villkorat av att bygglov erhålls på 
handlingar som godkänts av mark-och exploateringsav-
delningen. 

Tillträde och byggstart för marktilldelning som till-
hör etapp I planeras att kunna ske ca ett år efter att 
markanvisningsavtal tecknats förutsatt att arbeten 
inom allmän plats (etapp I) färdigställts. Tillträde 
och byggstart för marktilldelning som tillhör etapp 
II planeras kunna ske ca ett år efter att arbeten inom 
etapp I påbörjats. Under tiden för uppförande av etapp 
II och etapp III(gäller kvarter med lott 1,2,3) kommer 
den gemensamma gården delvis att behöva användas 
för etablering, kranuppställning m.m. vilket medför att 
den inte kan färdigställas förrän i slutet av etapp II:s 
respektive etapp III:s byggtid. Hur arbetet ska sam-
ordnas och bedrivas kommer att behöva diskuteras på 
kvartersmötena.
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6.1.4	 Preliminär tidplan genomförande 
byggnation
Innan byggstart av bostäder får påbörjas ska utbyggnad 
av gator t.o.m. etapp I arbeten utförts. 

Byggstarter och inflyttningstider har bedömts följa föl-
jande preliminära tidpunkter. I markupplåtelseavtalen 
kommer tidpunkter för olika skeden läggas fast.

Tilldelning, lottnummer Byggstart Inflyttning

3, 5, 6, 9 Juli 2022 Jan 2024

2, 4, 8, 10 Juli 2023 Jan 2025

1 Jan 2024 Juli 2025

Etapp II arbeten inom allmän plats (trottoar och gata) 
kommer att utföras etappvis allt eftersom bebyggelse 
färdigställs.

Kvartersgårdar med gemensamhetsanläggning färdig-
ställs i anslutning till att kvarterets sista byggnation 
färdigställs.

6.2	 Övriga villkor
Byggaktör förbinder sig till de åtaganden som är inläm-
nat i redovisat tävlingsförslag.

Avstyckning av tilldelningar har inte skett utan kom-
mer att ske under kommande samverkansprocess. 
Inför ansökan om avstyckning behöver det bestämmas 
hur mark inom gårdar ska delas upp mellan privat 
mark och gemensam mark. De illustrationslinjer som 
framgår av kartmaterial ska ses som förslag. Slutliga 
gränser kommer att diskuteras och bestämmas under 
samverkansprocess med kvartersmöten.

Linköpings kommun har fri prövningsrätt av inkomna 
markprisanbud och tävlingsförslag. Om inget anbud 
eller tävlingsförslag för ett specifikt område bedöms 
hålla tillräcklig kvalitet förbehåller sig kommunen 
rätten att förkasta samtliga inkomna tävlingsförslag för 
tilldelningsområdet och genomföra markanvisningen 
på annat sätt. Linköpings kommun har rätt att förkasta 
markanvisningsanbud som innehåller reservationer.

Byggaktör erlägger markanvisningsavgift i samband 
med undertecknande av markanvisningsavtal. Mar-
anvisningsavgiften är en engångskostnad och utgör 
normalt 10 % av framtida markpris. Markanvisningsav-
giften ska avräknas köpeskillingen när köpet fullbor-

das. Vid ett eventuellt avhopp återbetalas inte markan-
visningsavgiften.

Kvartersmarken ska förvärvas till det markpris som 
byggaktör angivit i markprisanbudet. Köpeskillingen 
bygger på slutlig byggrätt uttryckt i kvm BTA ovan 
mark (exkl. komplementbyggnader) i beviljat bygglov. 
Innehåller byggnad lokaler i bottenvåningen minskas 
total kvm BTA med den kvm LOA som enligt bygglov-
handling finns inom byggnadens bottenvåning. Av 
byggaktör angivet markpris erläggs för den area som 
reduktionen resulterar i medan kvm LOA ersätts med 
det fasta markpris kr/kvm som anges i detta prospekt 
(1700 kr/kvm). Som angivits under grundläggande för-
utsättningar ska inlämnade bebyggelseförslag utnyttja 
hela den byggrätt som detaljplanen medger.

Byggaktör står för bygglovsavgift, lagfartskostnader, 
tekniska anslutningsavgifter samt övriga kostnader för 
utredningar som krävs inom kvartersmark. Kommunen 
ansvarar dock som huvudprincip för merkostnader för 
eventuella markföroreningar inom markområde som 
överlåts.

En marktilldelning är tidsbegränsad. Om ett mar-
köverlåtelseavtal rörande exploateringen inte kan 
träffas inom tidsbegränsningen har kommunen rätt 
att göra en ny marktilldelning. Kommunen kan medge 
en förlängning. En förutsättning för förlängning är att 
byggaktören aktivt drivit projektet och förseningen inte 
beror på byggaktören. Kommunen ska ha rätt att återta 
en marktilldelning under den angivna perioden om det 
är uppenbart att byggaktören inte avser eller förmår 
att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som 
avsågs vid marktilldelningen, eller om kommunen och 
byggaktören inte kan komma överens om villkoren. 
Återtagen marktilldelning ger inte byggaktören rätt till 
någon form av kompensation.

Marktilldelning får inte överlåtas utan kommunens 
skriftliga medgivande. Detta gäller även överlåtelse till 
närstående företag eller inom koncernen.

I markanvisnings- och marköverlåtelseavtal kommer 
byggaktör att förbindas att genomföra det vinnande 
tävlingsförslaget med grundkrav och de ytterligare 
åtaganden som byggaktör redovisat i tävlingen. I sam-
band med ansökan om bygglov samt under byggnation 
och efter färdigställd byggnation kommer åtagandena 
att följas upp av kommunen. Kommunen kommer att 
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kräva att byggaktören upprättar en slutrapport, som 
en del av byggnadsskyldigheten, där det framgår hur 
byggaktören har genomfört åtagandena.

Skulle byggaktör inte genomföra det som denne åtagit 
sig i sitt anbud kan detta vägas in i kommunens bedöm-
ning om byggaktören kan bli aktuell för kommande 
markanvisningar i Linköpings kommun.

Kommunen kommer i marköverlåtelseavtal ställa krav 
på att byggnation påbörjas och färdigställs inom viss 
tid. Kommunen kommer i avtalet ställa krav på att 
byggaktör erlägger vite till kommunen i det fall tider 
inte följs, och det inte finns av kommunen accepterade 
skäl till avvikelse.

Kommunen kommer ställa krav på moderbolagsbor-
gen eller en bankgaranti utan villkor (on demand) som 
säkerhet för genomförande av exploateringen, se bilaga 
markanvisningsavtal och marköverlåtelseavtal.

För att byggaktör vid deltagande i denna tävling i stort 
ska kunna bilda sig en uppfattning vilka villkor som 
kommunen kommer att ställa i markanvisnings- och 
marköverlåtelseavtal finns mallar för markanvisnings-
avtal och marköverlåtelseavtal bland övrigt underlag 
för tävlingen på kommunens hemsida. 

6.3	 Bilagor
Nedanstående bilagor utgör underlag för tävlingen och 
finns publicerade på markanvisningstävlingens hem-
sida. Om ytterligare underlag tas fram eller efterfrågas 
kommer det aviseras på hemsidan och läggas upp där.

Blanketter för ansökan
Blankett 1, grunddata - Grunddata och prioritering.
Blankett 2, projektidé - Projektidé, markpris och refe-
rensprojekt.
Blankett 3, grundläggande krav - Checklista för grund-
läggande krav.

Bilagor och underlag
Detaljplan Innerstaden 1.12 m fl Planbeskrivning.
Detaljplan Innerstaden 1.12 m fl Plankarta.
Bullerutredning Soundcon.
Dagvattenpolicy för Linkopings kommun.
Dagvattenutredning Tyrens.
Gatunamn.
Geoteknisk undersökning, översiktlig.
Höjder kvarters anslutning mot gata.
Lotter lediga o reserverade samt etapper.
Markanvisningsavtal inkl bilaga marköverlåtelseavtal.
Markmiljöundersökning, översiktlig.
Mått inom kvarter.
Normalsektioner gator.
Parkering i planering och bygglov.
Träbyggnadsteknik definition.
Underlag höjdsättning gårdar för dagv.avledning.
Uppskattat antal lgh samt BTA för resp. lott.
Villkor parkeringsköp Folkungavallen.
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